

LOGO:



TITOLO PROGETTO:

Commissario straordinario per la carenza idrica nel sud Struttura di Missione per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento delle infrastrutture idriche DECRETO COMMISSARIALE N. 45 del 31.12.2025. Individuazione degli interventi da realizzare in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 1, commi 608 e 609, legge 30 dicembre 2025, n. 199

Realizzazione nuovi pozzi SX idr. F. Petrace (perforazione e opere elettromeccaniche) e relativa condotta premente DN 300 km 3,454 su strada comunale e provinciale per adduzione risorsa verso impianto di sollevamento S. Vito di Seminara (integrazione 40 l/sec gruppi sorgentizi in calo costante) per erogazione a favore della città di Palmi (RC) CUP-C82E25000290005

-	-	-	-	-	-	--/----
MOTIVO	FASE P.D.P	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	REV.	DATA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

ASSEVERAZIONI:

PROGETTISTA OPERE CIVILI:

*Ing. Rocco AQUINO*COORDINATORE DELLA SICUREZZA
PER LA PROGETTAZIONE*Ing. Rocco AQUINO*

PROGETTISTA OPERE ELETTRICHE:

Ing. Pasquale PLACANICA

GEOLOGO:

Geol. Domenico DE MARIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing Massimo MACRI'

PER PRESA VISIONE E VERIFICA:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing Massimo MACRI'

DIRETTORE DEI LAVORI:

-

COLLABORATORI PROGETTAZIONE:

-

COORDINATORE SICUREZZA PER L'ESECUZIONE:

-

Quadro Economico

TIPO DOCUMENTO:

ELEMENTO/ITEM:

COD. : SOR.097-SOP-EP.00007

SCALA	LINGUA	FORMATO	TAVOLA	P.D.P.
	IT	A4	-	
PROGETTO/COMMESSA	ORIGINE/UNITA'	SISTEMA	PROGRESSIVO	
---	---	---	----	1.7

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI SORICAL S.p.A. - A TERMINE DI LEGGE OGNI DIRITTO E' RISERVATO

Crisi idrica: interventi prioritari proposti per la mitigazione delle carenze idropotabili territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria		
Realizzazione nuovi pozzi SX idr F. Petrace (perforazione e opere elettromeccaniche) e relativa condotta premente DN 300 km 3,454 su strada comunale e provinciale per adduzione risorsa vs impianto di sollevamento S. Vito di Seminara (integrazione 40 l/sec gruppi sorgentizi in calo costante) per erogazione a favore della città di Palmi (RC) CUP-C82E25000290005		
QUADRO ECONOMICO PROGETTO		
CODICE INTERVENTO	6	CUP C82E25000290005
ENTE BENEFICIARIO	SO.RI.CAL. Spa	

A. IMPORTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE A BASE D'ASTA	A. Importo per affidamento dei lavori		
	A.1	Importo dei lavori Intervento A	
	A.1.1	Lavori a Misura e a Corpo	€ 1.577.554,11
	A.1.2	Lavori specialistici di trivellazione	€ 158.015,82
	A.1.3	Totale importo Lavori	€ 1.735.569,93
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.711,40
	A.3	Importo forniture	€ 0,00
	A.4	importo servizi	€ 0,00
	Totale importo Lavori , forniture e OS		€ 1.770.281,33
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
	B.1a	Lavori elettrici COFINANZIATI direttamente dalla SA ed esclusi dall'appalto	€ 87.504,47
	B.1b	Forniture elettriche COFINANZIATE dalla SA ed esclusi dall'appalto	€ 293.529,33
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 5.000,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 20.000,00
	B.4	Imprevisti (max. 5% di A)	€ 0,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni (esproprio e indennità varie €3497,60)	€ 30.000,00
	B.6	Accantonamento per adeguamento prezzi	€ 0,00
	B.7	Spese per progettazione, DL, coord. sicurezza, responsabile del procedimento ecc. (per PFTE € 19,200)	€ 81.791,87
	B.8	Importo previsto da contratti o convenzioni che prevedono incentivi e/o modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti, art. 45, d.lgs. 36/2023 e smi (Progett., DL, Coord. Sicurezza e RUP)	€ 35.405,63
	B.9	Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo e verifica progettazione	€ 0,00
	B.10	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
	B.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
	B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	B.13	Altre spese tecniche (Frazionamenti, accatastamenti, spese tecniche di registrazione ecc.)	€ 5.000,00
	B.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 0,00
	B.15	Spese generali e tecniche ammesse per convenzione (10% di A)	€ 0,00
	Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante		€ 558.231,30
C. I.V.A.	C. I.V.A.		
	C.1	I.V.A. su Lavori	22%
	C.2	I.V.A. su Forniture	
	C.3	I.V.A. su Servizi	
	C.4	I.V.A. su Oneri della sicurezza	22%
	C.5	I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante	22%
Totale IVA			€ 0,00
TOTALE INTERVENTO (A+B+C)			€ 2.328.512,63
TOTALE INTERVENTO COFINANZIATO			€ 615.512,63
TOTALE INTERVENTO FINANZIATO			€ 1.713.000,00