



Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio
delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Addendum alla Convenzione del 25 ottobre 2024

tra

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

e

CONSAP S.p.A.

Per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100

Il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, (C.F. n. 96571050580), nella persona dell'ing. Fabrizio Curcio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025 con sede in Roma, via XX Settembre, 97 (di seguito "Struttura Commissariale");

E

CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (C.F. e P.IVA IT 04570621005), nella persona del proprio Amministratore Delegato p.t., Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe, domiciliato per la carica presso la sede sociale sita in Roma in via Yser, n.14 (di seguito "CONSAP" o "Società");

di seguito la Struttura Commissariale e la CONSAP "le Parti"

PREMESSE

VISTA

la Convenzione stipulata in data 25 ottobre 2024 tra il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, e CONSAP S.p.A. per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per *fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (di seguito, "Convenzione");

CONSIDERATO

che la Convenzione all'articolo 4 prevede una durata "*... fino alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario fissata ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prorogata con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024 fino al 31 dicembre 2024. La durata di cui al comma 1 è, in ogni caso, automaticamente prorogata in tutti i casi di proroga della previsione dell'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;*"

VISTA

la legge 30 dicembre 2024, n. 207, rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", che all'articolo 1, comma 693, ha prorogato la previsione del detto incarico commissariale e, per l'effetto, della Convenzione al 31 dicembre 2025;

RILEVATO

che con nota a CONSAP del 18 ottobre 2024, (Allegato 1), dall'oggetto "Avvio delle attività preliminari volte allo svolgimento di sopralluoghi presso gli enti locali delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche che hanno aderito alla committenza ausiliaria e alle attività tecnico-specialistiche di supporto" il Commissario straordinario alla ricostruzione richiedeva a CONSAP S.p.A. "*di voler avviare le attività preliminari volte a prevedere lo svolgimento, già a partire dalla 3^ decade del corrente mese di ottobre 2024, di sopralluoghi tecnici presso gli Enti locali che hanno*

aderito all'iniziativa. Nell'evidenziare che l'attività in argomento riveste particolare urgenza (...)";

- CONSIDERATO** che, il 06 novembre 2024, (Allegato 2), veniva inviata ai Soggetti Attuatori, quali Enti Locali individuati nell'Ordinanza 35/24, una nota nella quale si formalizzava il ruolo della CONSAP e si chiedeva di collaborare attivamente nell'accelerare le attività propedeutiche per la finalizzazione della fase pre-progettuale;
- TENUTO CONTO** che la Convenzione è stata ammessa alla registrazione da parte della Corte dei conti in data il 05 dicembre 2024 n.3089 (Allegato 3);
- VISTO** che il 16 dicembre 2024, (e.g. in Allegato 4), veniva trasmesso a tutti i Soggetti Attuatori coinvolti una nota dall'oggetto: "Adesione alla Convenzione tra il Commissario Straordinario e Consap ai sensi delle Ordinanze n. 33/2024 e n. 35/2024" nella quale si comunicava ai Comuni che, in seguito ai sopralluoghi effettuati, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie, si poteva procedere all'adesione da parte dell'Ente Locale alla Convenzione siglata tra il Commissario straordinario e CONSAP, invitando pertanto il Comune ad adottare i necessari passaggi;
- VISTA** la nota del 17 dicembre 2024 a CONSAP, (Allegato 5), oggetto: Richiesta committenza ausiliaria per ulteriori urgenti esigenze (...), nella quale si rappresentava che *"Nell'ambito degli interventi di ripristino, riparazione e ricostruzione disciplinati dall'Ordinanza 33/2023, questa Struttura sta verificando ulteriori richieste degli Enti Locali, per 177 interventi (tale consistenza è suscettibile di variazioni e potrà essere accertata solo in esito a sopralluogo presso l'ente richiedente) da realizzarsi con il ricorso a funzioni esterne di committenza ausiliaria (come da elenco allegato alla nota). Al riguardo, ove codesta Società intendesse supportare la richiamata esigenza, si assicura la copertura finanziaria per sostenere costi diretti ed indiretti connessi alle attività tecniche di sopralluogo e di analisi dei dati raccolti, precisando che si procederà all'aggiornamento della Convenzione in esito alla conclusione delle attività ricognitive da effettuarsi, congiuntamente a questa struttura, nei prossimi mesi di gennaio e febbraio 2025"*;
- VISTO** che in data 08 gennaio 2025, (Allegato 6), CONSAP ha riscontrato positivamente la su cennata richiesta del 17 dicembre 2024 di prendere in carico ulteriori interventi, in subordine ad un'integrazione della Convenzione che, inter alia, recepisce l'aggiornamento dell'Allegato B della stessa per adeguare il riconoscimento dei costi che saranno sostenuti da CONSAP;
- VISTA** la nota di risposta del 08.01.25 (Allegato 7), nella quale veniva significato che *"(...) si conferma la piena volontà di collaborare per la copertura finanziaria e organizzativa dei costi diretti e indiretti connessi alle attività tecniche di sopralluogo e analisi dei dati (...) comprendendo l'importanza di finalizzare la revisione della Convenzione entro il 28 febbraio 2025"*;
- RILEVATO** che in data 09 gennaio 2025 il Consiglio dei ministri ha ratificato la nomina dell'ingegnere Fabrizio Curcio a Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e

Marche, in sostituzione del generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, foglio n.243, con il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato, a decorrere dalla data del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

CONSIDERATO

che la Convenzione è corredata da quattro allegati:

- Allegato A, Elenco interventi: individuati in numero 233, distinti per comune e tipologia, per un importo complessivo stimato di € 302.155.100,66 (IVA inclusa);
- Allegato B, Costi di Gestione e Piano Economico;
- Allegato C, Nota sulla determinazione di costi percentuali delle parcelle da applicare ai singoli interventi;
- Allegato D, Format Atto di Adesione, avente ad oggetto l'affidamento a Consap delle funzioni di committenza ausiliaria ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e le attività di supporto tecnico e amministrativo funzionali alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori relativi ai singoli interventi;

CONSIDERATO

che ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 della predetta Convenzione "con atti integrativi [...] potranno essere eventualmente disciplinate, sulla base delle esigenze tecnico-specialistiche espressamente rappresentate dal Commissario straordinario, le prestazioni che la Società dovrà garantire relativamente ad ulteriori interventi rispetto a quelli indicati all'Allegato A, ovvero oggetto di successivi provvedimenti commissariali";

CONSIDERATO

che i sopraggiunti e ulteriori interventi rispetto a quelli indicati all'Allegato A, resisi necessari successivamente alla stipula della Convenzione, comportano in subordine l'integrazione ed aggiornamento dell'Allegato B, al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario di CONSAP, e dell'Allegato C per la valutazione delle prestazioni a parcella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c, e comma 2 della Convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

***Aggiornamento e sostituzione degli Allegati della Convenzione.
Modifiche alle previsioni della Convenzione***

Le Parti concordano, con il presente "Addendum", di aggiornare la Convenzione sottoscritta in data 25.10.2024 e registrata alla Corte dei conti in data 05.12.2024 mediante le sostituzioni degli allegati di seguito indicati e le modifiche alle previsioni della Convenzione sempre di seguito indicate, ovvero:

- a) sostituzione dell'Allegato A "Elenco interventi", contenente n. 233 interventi distinti per comune e tipologia, con l'*Allegato A-bis Elenco interventi* contenente n. **222 interventi**, distinti per ente locale e per tipologia;
La sostituzione si intende riferita a tutti gli articoli della Convenzione che fanno riferimento all'elenco degli interventi di cui all'Allegato A che dovranno intendersi riferiti, d'ora in poi, all'elenco aggiornato contenuto nell'Allegato A-bis, ovvero:
- Articolo 2, comma 4;
 - Articolo 2, comma 6;
 - Articolo 3, comma 1;
 - Articolo 3, comma 4;
 - Articolo 3, comma 7;
 - Articolo 5, comma 1;
 - Articolo 9, comma 1;
 - Articolo 9, comma 3;
 - Articolo 12, comma 2.
- b) sostituzione dell'Allegato B "Costi di Gestione e Piano Economico" con l'*Allegato B-bis Costi di Gestione e Piano Economico*, aggiornato in relazione agli interventi di cui l'Allegato A-bis;
La sostituzione si intende riferita a tutti gli articoli della Convenzione che fanno riferimento all'Allegato B che dovranno intendersi riferiti, d'ora in poi, al contenuto dell'Allegato B-bis, ovvero:
- Articolo 9, comma 1.a;
 - Articolo 9, comma 3.
- c) sostituzione dell'Allegato C "Nota sulla determinazione parcelle interventi n. 233" con l'*Allegato C-bis, Nota sulla determinazione parcelle interventi n. 222* aggiornato in relazione agli interventi di cui l'Allegato A-bis;
La sostituzione si intende riferita a tutti gli articoli della Convenzione che fanno riferimento all'Allegato C che dovranno intendersi riferiti, d'ora in poi, al contenuto dell'Allegato C-bis, ovvero:
- Articolo 9, comma 1.b.
- d) sostituzione dell'Allegato D "Format Atto di adesione" con l'*Allegato D-bis Format Atto di adesione*;
La sostituzione si intende riferita a tutti gli articoli della Convenzione che fanno riferimento all'Allegato D che dovranno intendersi riferiti, d'ora in poi, al contenuto nell'Allegato D-bis, ovvero:
- Articolo 7, comma 1;
 - Articolo 12, comma 2.
- e) l'importo indicato all'articolo 9, comma 1 della Convenzione, relativo al totale stimato di € 302.155.100,66 (euro trecentoduemilionicentocinquantacinquemilacento/66) comprensivo di IVA, è sostituito dall'importo di € **214.649.333** (euro duecentoquattordicimilioneicentoquarantanovemilatrecentotrentatrentatre) comprensivo di IVA, quale somma del valore economico dei 222 interventi riportati in Allegato A-bis;
- f) l'importo indicato all'articolo 9, comma 1.a della Convenzione, relativo al totale stimato di € 4.649.497,28 oltre IVA al 22%, per un totale quantificato di € 5.672.386,68 previsto per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di efficacia della presente Convenzione è sostituito dall'importo di € **4.420.447,39**, oltre IVA al 22%, per un totale quantificato di € **5.392.945,82** previsto per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di efficacia della presente Convenzione, come analiticamente rappresentato nell'Allegato B-bis;
- g) l'importo massimo di € 21.364.722,85, oltre I.V.A. al 22%, per un totale stimato di € 26.064.961,88 per l'intera durata della presente Convenzione, come da quadro di dettaglio

allegato C indicato agli articoli 9, comma 1.b e 12, comma 2 della Convenzione, è sostituito dall'importo di € **17.870.148,09** (diciassettemilioniottocentosettantamilacentotrentaquattro/09), oltre IVA al 22% per un totale stimato di € **21.801.580,67** per l'intera durata della Convenzione, come da quadro di dettaglio Allegato C-bis;

- h) adeguamento della durata della Convenzione, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2025;
- i) aggiornamento del nominativo e degli indirizzi e PEC del Referente per la struttura di supporto al Commissario straordinario, di cui agli articoli 16 e 23 della Convenzione come segue:
 - Articolo 16, comma 4, il Referente per la struttura di supporto al Commissario straordinario è il Capo di gabinetto e Coordinatore generale.
 - Articolo 23, comma 1, per la Struttura Commissariale, gabinetto@commissari Ricostruzione.it.
 - Articolo 23, comma 3, le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
 - struttura commissariale: via XX Settembre, 97, Roma - commissari Ricostruzione@pec.governo.it;
 - CONSAP: via Yser n. 14, Roma - sicurezza.alluvione@pec.consap.it;

Articolo 2

Rinvio

Le Parti dichiarano di aver proceduto con le predette concordate modifiche e integrazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 3 della Convenzione.

Ad eccezione di quanto espressamente modificato e/o integrato con il presente Addendum, rimangono invariate e pienamente valide ed efficaci tra le Parti le previsioni, le condizioni, i termini e le definizioni della Convenzione sottoscritta in data 25.10.2024.

Il Commissario straordinario

Ing. Fabrizio Curcio

CONSAP S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe)

ALLEGATI

Da 1 a 7 come definiti nelle premesse

- Allegato A-bis, Elenco interventi n. 222;
- Allegato B-bis, Costi di Gestione e Piano Economico;
- Allegato C-bis, Nota sulla determinazione parcelle interventi n. 222;
- Allegato D-bis, Format Atto di adesione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

All.: ///; Ann.: ///.

P.d.C.: C.V. Aldo SCIRUICCHIO - 0646919190
e-mail: cu.analisi@commissarioricostruzione.it

OGGETTO: Avvio delle attività preliminari volte allo svolgimento di sopralluoghi presso gli enti locali delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche che hanno aderito alla committenza ausiliaria e alle attività tecnico-specialistiche di supporto.

A CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
pec: ricostruzione@pec.consap.it

ROMA

AAAA AAAA AAAA

1. In esito a quanto concordato in occasione di recenti contatti intercorsi per le v.b., nelle more dell'imminente finalizzazione della Convenzione Quadro rivolta all'affidamento, a codesta CONSAP, delle funzioni di committenza ausiliaria e delle attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si chiede di voler avviare le attività preliminari volte a prevedere lo svolgimento, già a partire dalla 3^a decade del corrente mese di ottobre 2024, di sopralluoghi tecnici presso gli Enti locali che hanno aderito all'iniziativa.
2. Nell'evidenziare che l'attività in argomento riveste particolare urgenza, si comunica, di seguito, il punto di contatto di questa struttura commissariale, per la definizione degli aspetti di dettaglio: Colonnello (EI) Federico COLLINA, Capo unità ricostruzione pubblica, telefono 06.46919019, e-mail cu.ricpubblica@commissarioricostruzione.it.
3. Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

All.: 2 (due); Ann.: //.

P.d.C.: Ten. Col. Andrea PALANO (tel. 328/6331038)
e-mail: u.riepubblica6@commissarioricostruzione.it

OGGETTO: Ordinanza 35/2024. Sopralluogo congiunto tra Struttura di supporto al Commissario straordinario e la società CONSAP S.p.A..

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

~~~~~

1. Nell'ambito degli urgenti interventi di messa in sicurezza delle aree colpite dai noti eventi alluvionali del maggio 2023 di cui all'ordinanza 35/24, il Commissario Straordinario ha sottoscritto una Convenzione con CONSAP S.p.A., affidando a quest'ultima società le funzioni di committenza ausiliaria e le attività tecnico-specialistiche in supporto dei soggetti attuatori richiedenti.
2. In particolare, la citata società ha già avviato, con il supporto di questa Struttura, le prime ricognizioni presso gli Enti locali, finalizzate alla predisposizione e alla sottoscrizione congiunta di una scheda tecnica descrittiva degli interventi (Allegato) e successivi ulteriori atti di valenza tecnica ed amministrativa, tra cui l'Atto di Adesione alla citata Convenzione.
3. In previsione dei sopralluoghi ed a guadagno di tempo, si chiede a codesti Enti di avviare la compilazione della richiamata "scheda tecnica" per la parte di propria competenza e comunque di predisporre tutta la documentazione di studio già disponibile ed il livello progettuale necessario ad esprimere chiaramente le necessità del territorio (Documento di indirizzo alla progettazione). Qualsiasi livello di progettazione superiore al richiamato DIP, ove già realizzato e disponibile, consentirà di abbattere le tempistiche del procedimento. I Comuni hanno, infatti, la possibilità di avviare autonomamente la fase progettuale, attraverso la redazione del DIP o del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), eventualmente anche mediante l'affidamento esterno del servizio di progettazione, con oneri a carico di questa Struttura di supporto al Commissario straordinario.
4. Per opportuna informazione, si segnala inoltre che CONSAP ha istituito un Albo Fornitori dedicato alla ricostruzione dell'Emilia-Romagna, consultabile sul proprio sito istituzionale, per facilitare la selezione di imprese e professionisti qualificati. Questo strumento è stato messo a disposizione per accelerare i processi di selezione, garantendo trasparenza e facilità di accesso, nel rispetto delle procedure previste.
5. Per eventuali chiarimenti, si prega di contattare il Ten. Col. ing. Andrea PALANO, Unità di ricostruzione pubblica, email [u.riepubblica6@commissarioricostruzione.it](mailto:u.riepubblica6@commissarioricostruzione.it), tel. 328/6331038.

**IL CAPO DI GABINETTO E COORDINATORE GENERALE**  
Generale di Brigata *Gabriele* Cosimo GARAU

## ELENCO INDIRIZZO

|          |                                                                                                                                                       |                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>A</b> | <b>Comune di Predappio</b><br><a href="mailto:comune.predappio@cert.provincia.fc.it">comune.predappio@cert.provincia.fc.it</a>                        | <b><u>Forlì-Cesena</u></b> |
|          | <b>Comune di Borghi</b><br><a href="mailto:comune.borghi@cert.provincia.fc.it">comune.borghi@cert.provincia.fc.it</a>                                 | <b><u>Forlì-Cesena</u></b> |
|          | <b>Comune di Riolo Terme</b><br><a href="mailto:comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it">comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it</a>                    | <b><u>Ravenna</u></b>      |
|          | <b>Comune di Sant'Agata sul Santerno</b><br><a href="mailto:pg.comune.santagata.ra.it@legalmail.it">pg.comune.santagata.ra.it@legalmail.it</a>        | <b><u>Ravenna</u></b>      |
|          | <b>Comune di Coriano</b><br><a href="mailto:comune.coriano@legalmail.it">comune.coriano@legalmail.it</a>                                              | <b><u>Rimini</u></b>       |
|          | <b>Comune di Solarolo</b><br><a href="mailto:comune.solarolo@cert.provincia.ra.it">comune.solarolo@cert.provincia.ra.it</a>                           | <b><u>Ravenna</u></b>      |
|          | <b>Comune di Castenaso</b><br><a href="mailto:comune.castenaso@cert.provincia.bo.it">comune.castenaso@cert.provincia.bo.it</a>                        | <b><u>Bologna</u></b>      |
|          | <b>Comune di Sant'Agata Feltria</b><br><a href="mailto:comunesantagatafeltria@legalmail.it">comunesantagatafeltria@legalmail.it</a>                   | <b><u>Rimini</u></b>       |
|          | <b>Comune di Rocca San Casciano</b><br><a href="mailto:comune.roccasancasciano@cert.provincia.fc.it">comune.roccasancasciano@cert.provincia.fc.it</a> | <b><u>Forlì-Cesena</u></b> |
|          | <b>Comune di Tredozio</b><br><a href="mailto:tredozio@cert.provincia.fc.it">tredozio@cert.provincia.fc.it</a>                                         | <b><u>Forlì-Cesena</u></b> |
|          | <b>Comune di Medicina</b><br><a href="mailto:comune.medicina@cert.provincia.bo.it">comune.medicina@cert.provincia.bo.it</a>                           | <b><u>Bologna</u></b>      |
|          | <b>Comune di Pieve di Cento</b><br><a href="mailto:comune.pievedicento@pec.renogalliera.it">comune.pievedicento@pec.renogalliera.it</a>               | <b><u>Bologna</u></b>      |
|          | <b>Comune di Dovadola</b><br><a href="mailto:dovadola@cert.provincia.fc.it">dovadola@cert.provincia.fc.it</a>                                         | <b><u>Forlì-Cesena</u></b> |
|          | <b>Unione dei Comuni della Romagna Forlivese</b><br><a href="mailto:protocollo@pec.romagnafortlivese.it">protocollo@pec.romagnafortlivese.it</a>      | <b><u>Forlì-Cesena</u></b> |
|          | <b>Comune di Sarsina</b><br><a href="mailto:sarsina@pec.unionevallesavio.it">sarsina@pec.unionevallesavio.it</a>                                      | <b><u>Forlì-Cesena</u></b> |
|          | <b>Comune di Conselice</b><br><a href="mailto:pg.comune.conselice.ra.it@legalmail.it">pg.comune.conselice.ra.it@legalmail.it</a>                      | <b><u>Ravenna</u></b>      |
|          | <b>Comune di Dozza</b><br><a href="mailto:comune.dozza@cert.provincia.bo.it">comune.dozza@cert.provincia.bo.it</a>                                    | <b><u>Bologna</u></b>      |
|          | <b>Comune di Fontanelice</b><br><a href="mailto:comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it">comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it</a>                  | <b><u>Bologna</u></b>      |
|          | <b>Comune di Novafeltria</b><br><a href="mailto:pec.comune.novafeltria@legalmail.it">pec.comune.novafeltria@legalmail.it</a>                          | <b><u>Rimini</u></b>       |

|                                                                                                                                                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Comune di Camugnano</b><br><a href="mailto:comune.camugnano@cert.provincia.bo.it">comune.camugnano@cert.provincia.bo.it</a>                                                  | <b><u>Bologna</u></b>       |
| <b>Comune di Russi</b><br><a href="mailto:pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it">pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it</a>                                                            | <b><u>Ravenna</u></b>       |
| <b>Comune di Palagano</b><br><a href="mailto:comune.palagano@pec.it">comune.palagano@pec.it</a>                                                                                 | <b><u>Modena</u></b>        |
| <b>Comune di Carpineti</b><br><a href="mailto:comune.carpineti@legalmail.it">comune.carpineti@legalmail.it</a>                                                                  | <b><u>Reggio-Emilia</u></b> |
| <b>Comune di Anzola dell'Emilia</b><br><a href="mailto:comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it">comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it</a>                           | <b><u>Bologna</u></b>       |
| <b>Comune di Bagnacavallo</b><br><a href="mailto:pg.comune.bagnacavallo.ra.it@legalmail.it">pg.comune.bagnacavallo.ra.it@legalmail.it</a>                                       | <b><u>Bologna</u></b>       |
| <b>Comune di Argenta</b><br><a href="mailto:municipio@pec.comune.argenta.fe.it">municipio@pec.comune.argenta.fe.it</a>                                                          | <b><u>Ferrara</u></b>       |
| <b>Comune di Sestola</b><br><a href="mailto:comune@cert.comune.sestola.mo.it">comune@cert.comune.sestola.mo.it</a>                                                              | <b><u>Modena</u></b>        |
| <b>Comune di Forlì</b><br><a href="mailto:comune.forli@pec.comune.forli.fc.it">comune.forli@pec.comune.forli.fc.it</a>                                                          | <b><u>Forlì-Cesena</u></b>  |
| <b>Città Metropolitana di Bologna</b><br><a href="mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it">cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it</a>                                           | <b><u>Bologna</u></b>       |
| <b>Provincia di Reggio-Emilia</b><br><a href="mailto:provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it">provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it</a>                             | <b><u>Reggio-Emilia</u></b> |
| <b>Comune di Ravenna</b><br><a href="mailto:comune.ravenna@legalmail.it">comune.ravenna@legalmail.it</a>                                                                        | <b><u>Ravenna</u></b>       |
| <b>Comune di Roncofreddo</b><br><a href="mailto:roncofreddo@cert.provincia.fc.it">roncofreddo@cert.provincia.fc.it</a>                                                          | <b><u>Forlì-Cesena</u></b>  |
| <b>Provincia di Modena</b><br><a href="mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it">provinciadimodena@cert.provincia.modena.it</a>                                        | <b><u>Modena</u></b>        |
| <b>Provincia di Ferrara</b><br><a href="mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it">provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it</a>                                               | <b><u>Ferrara</u></b>       |
| <b>Comune di Sogliano al Rubicone</b><br><a href="mailto:comune.sogliano@cert.provincia.fc.it">comune.sogliano@cert.provincia.fc.it</a>                                         | <b><u>Forlì-Cesena</u></b>  |
| e, p.c. <b>Regione Emilia-Romagna</b><br><a href="mailto:segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it">segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it</a> | <b><u>Bologna</u></b>       |
| <b>CONSAP S.p.A.</b><br><a href="mailto:consap@pec.consap.it">consap@pec.consap.it</a>                                                                                          | <b><u>Roma</u></b>          |



## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 25/10/2024, con oggetto ALLUVIONE [p: 4397-2024] Convenzione per affidamento della funzione di committenza ausiliaria nell'ambito delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA - 0060231 - Ingresso - 29/10/2024 - 07:43 ed è stato ammesso alla registrazione il 05/12/2024 n. 3089 con la seguente osservazione:

Si ammette al visto per correttezza amministrativa osservando quanto segue. La convenzione considera attività che, per definizione, andranno oltre la durata dell'emergenza. Tuttavia, il Commissario non potrà che procedere al pagamento delle attività concluse entro la fine della convenzione stessa e, di conseguenza, rendicontare come non spese le risorse oggetto della convenzione, ma ancora non corrispondenti a prestazioni effettuate. In ogni caso, prendendo atto della risposta al rilievo, si rileva che l'ultrattività della Convenzioni è da intendersi subordinata all'emanazione di appositi atti di regolazione per il subentro delle Amministrazioni nella titolarità dei rapporti disciplinati.

Il Consigliere Delegato

MARIA LUISA ROMANO  
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

LAURA D'AMBROSIO  
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

All.: 2 (due)

P.d.C.: Col. Federico COLLINA

e-mail: [cu.ricpubblica@commissarioricostruzione.it](mailto:cu.ricpubblica@commissarioricostruzione.it)

**OGGETTO:** Adesione alla Convenzione tra il Commissario Straordinario e CONSAP ai sensi delle Ordinanze n. 33/2024 e n. 35/2024.

A **Comune di Casola Valsenio**  
[comune.casolavalsenio@cert.provincia.ra.it](mailto:comune.casolavalsenio@cert.provincia.ra.it)

**Casola Valsenio (RA)**

e, p.c.: **CONSAP S.p.A.**  
Alla C.A. del Dott. Leonardo NUCARA  
[l.nucara@consap.it](mailto:l.nucara@consap.it)  
[consap@pec.consap.it](mailto:consap@pec.consap.it)

**ROMA**

^^^^ ^^^^^

Seguito Nota prot. n. 4566 del 06 novembre 2024.

^^^^ ^^^^^

1. In riferimento alla richiesta di codesto Comune di avvalersi del supporto della committenza ausiliaria, ai sensi dell'Ordinanza 33/2024, si comunica che, a seguito dei sopralluoghi effettuati nel periodo ottobre – dicembre 2024, questa Struttura di supporto al Commissario straordinario ha verificato la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per procedere con l'adesione alla Convenzione siglata tra il Commissario Straordinario e CONSAP SpA (**Allegato 1**).
2. Si invita pertanto codesta Amministrazione locale a sottoscrivere l'Atto di adesione procedendo ai necessari passaggi previsti dall'iter di adozione comunale, inviandolo, con la più cortese urgenza consentita a questa Struttura di supporto al Commissario Straordinario ed a CONSAP (elenco interventi in **Allegato 2**).
3. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti utili al riguardo e si coglie occasione per porgere cordiali saluti.

**IL CAPO DI GABINETTO E COORDINATORE GENERALE**  
**Generale di Brigata Gabriele Cosimo GARAU**



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

All.: 1 (uno)

P.d.C.: Col. Federico COLLINA  
e-mail: [cu.ricpubblica@commissarioricostruzione.it](mailto:cu.ricpubblica@commissarioricostruzione.it)

**OGGETTO:** Richiesta committenza ausiliaria per ulteriori urgenti esigenze dei territori colpiti dai noti eventi del maggio 2023.

A **CONSAP S.p.A.**  
Alla C.A. del Dott. Leonardo NUCARA  
[l.nucara@consap.it](mailto:l.nucara@consap.it)  
[consap@pec.consap.it](mailto:consap@pec.consap.it)

**ROMA**

^^^^ ^^^^^

Riferimento convenzione tra Commissario straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e CONSAP S.P.A. per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, del 25 ottobre 2024.

^^^^ ^^^^^

1. Nell'ambito degli interventi di ripristino, riparazione e ricostruzione disciplinati dall'ordinanza 33/2023, questa Struttura di supporto al Commissario straordinario sta verificando ulteriori richieste degli Enti locali, per 177 interventi<sup>1</sup> da realizzarsi con il ricorso a funzioni esterne di committenza ausiliaria (elenco in Allegato).
2. Al riguardo, ove codesta Società intendesse supportare la richiamata esigenza, si assicura la copertura finanziaria per sostenere costi diretti e indiretti connessi alle attività tecniche di sopralluogo e di analisi dei dati raccolti, precisando che si procederà all'aggiornamento della convenzione quadro in riferimento in esito alla conclusione delle attività ricognitive da effettuarsi, congiuntamente a questa Struttura, nei prossimi mesi di gennaio e febbraio 2025.
3. Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per ogni necessità operativa connessa alle attività in oggetto.

**IL CAPO DI GABINETTO E COORDINATORE GENERALE**  
Generale di Brigata **Gabriele Cosimo GARAU**

<sup>1</sup> Tale consistenza è suscettibile di variazioni e potrà essere accertata solo in esito a sopralluogo presso l'Ente richiedente.



L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Roma, 8 gennaio 2025

Spett.le Struttura di Supporto al Commissario  
Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio  
delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche  
c.a. *Generale di Brigata Gabriele Cosimo Garau*  
*Generale di Brigata Federico Collina*

Oggetto: Richiesta committenza ausiliaria per ulteriori urgenti esigenze dei territori colpiti dai noti eventi del maggio 2023

Vs nota PCM AKW67R5 REG2024 0005393 del 17/12/2024

Si riscontra la nota richiamata in oggetto con la quale codesta spettabile Struttura di supporto al Commissario Straordinario - tenendo conto della verifica di ulteriori richieste da parte degli Enti locali per n. 177 interventi da realizzarsi con il ricorso a funzioni esterne di committenza ausiliaria, non riportati nell'allegato A) della Convenzione stipulata il 25/10/2024 - ha sollecitato la disponibilità di Consap anche per tali ulteriori interventi, specificando che sarebbe stata assicurata la copertura finanziaria per il ristoro dei costi diretti ed indiretti sostenuti da CONSAP connessi alle ulteriori attività tecniche di sopralluogo e di analisi dei dati raccolti da ciò conseguenti.

Al riguardo, Vi rinnoviamo l'interesse e la volontà di Consap di supportare, quale stazione appaltante ausiliaria, il Commissario Straordinario ed i Soggetti Attuatori anche per le ulteriori esigenze indicate, in subordine ad una integrazione della Convenzione che recepisca un aggiornamento dell'Allegato B) in coerenza con il maggior effort - in termini di costi diretti e indiretti - a ciò conseguente.

Comprendiamo che la rivisitazione della Convenzione potrà avvenire solamente in esito alla conclusione delle attività ricognitive, da finalizarsi entro e non oltre il 28/02/2025, e pertanto Vi confermiamo la nostra disponibilità a continuare lo svolgimento dei sopralluoghi, congiuntamente a codesta Struttura, e delle attività di assistenza agli Enti locali per l'elaborazione delle Schede Tecniche di 1° livello.

Restiamo in attesa di un vostro riscontro di conferma alla presente e del programma di sopralluoghi, già a partire dalla prossima settimana, anche per poter attivare prontamente i consulenti tecnici esterni che ci assistono.

Con i migliori saluti

Prof. Avv. Vincenzo Sanesi d'Arpe



## STRUTTURA DI SUPPORTO PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE

Prot. n.  
All.: ///; Ann.: ///

00175 Roma,  
P.d.C. 1° Lgt. MAZZOLINI (tel. 2029051)

**OGGETTO:** Riscontro positivo alla richiesta di committenza ausiliaria per ulteriori interventi urgenti nei territori colpiti dagli eventi di maggio 2023.

A CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.p.A. (CONSAP) ROMA  
Alla c.a. Prof. Avv. Vincenzo Sanesi d'Arpe

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif.: f.n. 4652/25 in data 8 gennaio 2025;  
Seg.: f.n. PCM AKW67R5 REG2024 0005393 in data 17 dicembre 2024.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 0004652/25 dell'8 gennaio 2025, si esprime apprezzamento per la rinnovata disponibilità di CONSAP nel supportare la Struttura di Supporto al Commissario Straordinario per le esigenze specificate.
2. In merito alla richiesta di ulteriori interventi e alla possibile integrazione della Convenzione del 25 ottobre 2024, si conferma la piena volontà di collaborare per la copertura finanziaria e organizzativa dei costi diretti e indiretti connessi alle attività tecniche di sopralluogo e analisi dei dati, in coerenza con quanto indicato nella Vostra comunicazione.
3. La Struttura di Supporto provvederà a inviare, entro la corrente settimana, il programma dettagliato degli interventi richiesti.
4. Comprendendo l'importanza di finalizzare la revisione della Convenzione entro il 28 febbraio 2025, si conferma la disponibilità a collaborare affinché tale processo si concluda nei tempi previsti, garantendo la massima efficienza ed efficacia nell'attuazione degli interventi pianificati.
5. Ringraziando nuovamente CONSAP per la preziosa collaborazione, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per definire gli ulteriori dettagli operativi.

**IL CAPO DI GABINETTO**  
**Generale di Brigata Gabriele Cosimo GARAU**

| N. | ID INTERVENTO  | REGIONE        | SOGGETTO ATTUATORE           | COMUNE             | LOCALITÀ                  | PROVINCIA | DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA                                                                                                                                                                   | IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA) | NOTE |
|----|----------------|----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| 1  | ER-UBIS-000177 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | ANZOLA DELL'EMILIA | ANZOLA DELL'EMILIA        | BO        | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PASCOLI" CON IL CENTRO DI ANZOLA, IN VIA XXV APRILE SUL TORRENTE GHIRONDA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO | 2.000.000 €                  |      |
| 2  | ER-UBIS-000178 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | ANZOLA DELL'EMILIA | ANZOLA DELL'EMILIA        | BO        | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN VIA ALVISI SUL TORRENTE GHIRONDA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO                                                                                                  | 2.500.000 €                  |      |
| 3  | ER-UBIS-000179 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA | ANZOLA DELL'EMILIA | ANZOLA DELL'EMILIA        | BO        | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA LIBERTÀ CON GLI IMPIANTI SPORTIVI M. BARBIERI SUL TORRENTE GHIRONDA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO              | 1.000.000 €                  |      |
| 4  | ER-UBIS-000185 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BORGHI             | BORGHI             | VIA LA PIEVE              | FC        | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DI VIA LA PIEVE                                                                                                                                                            | 400.000 €                    |      |
| 5  | ER-UBIS-000186 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BRISIGHELLA        | BRISIGHELLA        | VARIE                     | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI                                                                | 2.865.900 €                  |      |
| 6  | ER-UBIS-000187 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BRISIGHELLA        | BRISIGHELLA        | VARIE                     | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI                                                                | 2.550.156 €                  |      |
| 7  | ER-UBIS-000188 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BRISIGHELLA        | BRISIGHELLA        | VARIE                     | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI                                                                | 718.078 €                    |      |
| 8  | ER-UBIS-000189 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BRISIGHELLA        | BRISIGHELLA        | VARIE                     | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI                                                                | 1.370.994 €                  |      |
| 9  | ER-UBIS-000190 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BRISIGHELLA        | BRISIGHELLA        | VARIE                     | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI                                                                | 2.661.413 €                  |      |
| 10 | ER-UBIS-000191 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BRISIGHELLA        | BRISIGHELLA        | VARIE                     | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI                                                                | 4.952.360 €                  |      |
| 11 | ER-UBIS-000192 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BRISIGHELLA        | BRISIGHELLA        | VARIE                     | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI                                                                | 607.180 €                    |      |
| 12 | ER-UBIS-000193 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BRISIGHELLA        | BRISIGHELLA        | VARIE                     | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI                                                                | 2.062.592 €                  |      |
| 13 | ER-UBIS-000194 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BRISIGHELLA        | BRISIGHELLA        | VARIE                     | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI                                                                | 781.744 €                    |      |
| 14 | ER-UBIS-000195 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BRISIGHELLA        | BRISIGHELLA        | VARIE                     | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI                                                                | 546.462 €                    |      |
| 15 | ER-UBIS-000196 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BRISIGHELLA        | BRISIGHELLA        | VARIE                     | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI                                                                | 556.731 €                    |      |
| 16 | ER-UBIS-000197 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BRISIGHELLA        | BRISIGHELLA        | VARIE                     | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI                                                                | 3.632.989 €                  |      |
| 17 | ER-UBIS-000198 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BRISIGHELLA        | BRISIGHELLA        | VARIE                     | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI                                                                | 3.127.541 €                  |      |
| 18 | ER-UBIS-000199 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BRISIGHELLA        | BRISIGHELLA        | VARIE                     | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI                                                                | 925.950 €                    |      |
| 19 | ER-UBIS-000200 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BRISIGHELLA        | BRISIGHELLA        | VARIE                     | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI                                                                | 1.442.053 €                  |      |
| 20 | ER-UBIS-000201 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BRISIGHELLA        | BRISIGHELLA        | VARIE                     | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI                                                                | 3.584.875 €                  |      |
| 21 | ER-UBIS-000202 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BRISIGHELLA        | BRISIGHELLA        | VARIE                     | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI, PULIZIA RIVA, COMPATTAZIONE STRADA, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE NEI FOSSI OCCLUSI                                                                | 2.805.002 €                  |      |
| 22 | ER-UBIS-000204 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CAMUGNANO          | CAMUGNANO          | FRAZIONE PONTE DI VERZUNO | BO        | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEFINITIVO                                                                                                                                | 150.000 €                    |      |

| N. | ID INTERVENTO  | REGIONE        | SOGGETTO ATTUATORE       | COMUNE               | LOCALITÀ                         | PROVINCIA | DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA                                                                                                                                                            | IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA) | NOTE |
|----|----------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| 23 | ER-UBIS-000205 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CAMUGNANO      | CAMUGNANO            | FRAZIONE DI MOGNE                | BO        | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA                                                                                      | 150.000 €                    |      |
| 24 | ER-UBIS-000206 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CAMUGNANO      | CAMUGNANO            | FRAZIONE DI STAGNO               | BO        | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL TRANSITO DEL PONTE                                                                  | 150.000 €                    |      |
| 25 | ER-UBIS-000248 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI DOVADOLA       | DOVADOLA             | STRADA COMUNALE VIA OSPEDALE     | FC        | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO                                                                                                                      | 800.000 €                    |      |
| 26 | ER-UBIS-000250 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI DOVADOLA       | DOVADOLA             | STRADA COMUNALE VIA TREGGIOLO    | FC        | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO                                                                                                                      | 400.000 €                    |      |
| 27 | ER-UBIS-000252 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI DOVADOLA       | DOVADOLA             | STRADA COMUNALE VIA VILLA RENOSA | FC        | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO                                                                                                                      | 300.000 €                    |      |
| 28 | ER-UBIS-000256 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI DOZZA          | DOZZA                | VIA MONTE DEL RE                 | BO        | RIPRISTINO SCARPATE MEDIANTE GABBIONATE E MICROPALI                                                                                                                                                     | 213.000 €                    |      |
| 29 | ER-UBIS-000260 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI FONTANELICE    | FONTANELICE          | VIA SELLUSTRA                    | BO        | RINFORZO DEL VERSANTE IN CEDIMENTO MEDIANTE PALIFICATA IN C.A. E RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE                                                                                                     | 660.000 €                    |      |
| 30 | ER-UBIS-000262 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI FORLÌ          | FORLÌ                |                                  | FC        | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL CANALE DI RAVALDINO                                                                                                                                        | 704.550 €                    |      |
| 31 | ER-UBIS-000265 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA      | FRASSINORO           | CARGEDOLO                        | MO        | SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 67+750 IN LOCALITA' CARGEDOLO IN COMUNE DI FRASSINORO (MO)       | 300.000 €                    |      |
| 32 | ER-UBIS-000266 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA      | FRASSINORO           | RIO PALANCATO                    | MO        | SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 75+450 IN LOCALITA' RIO PALANCATO IN COMUNE DI FRASSINORO (MO)                   | 350.000 €                    |      |
| 33 | ER-UBIS-000269 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA      | FRASSINORO           | LA CROCE                         | MO        | SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO 73+130 IN LOCALITA' LA CROCE E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI FRASSINORO (MO)     | 450.000 €                    |      |
| 34 | ER-UBIS-000312 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA      | MONTECRETO           | ACQUARIA - IL PIANO              | MO        | SP 31 DI ACQUARIA - LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM 14+600 IN LOCALITA' ACQUARIA - IL PIANO IN COMUNE DI MONTECRETO (MO)                                                | 250.000 €                    |      |
| 35 | ER-UBIS-000313 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA      | MONTECRETO           | PONTE RIO RE                     | MO        | SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI - LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM 50+150 IN LOCALITA' PONTE RIO RE IN COMUNE DI MONTECRETO (MO)                                           | 450.000 €                    |      |
| 36 | ER-UBIS-000326 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA      | PALAGANO             | MONCHIO - COSTRIGNANO - PALAGANO | MO        | SP 23 DI VALLE ROSSENNA E SP 28 DI PALAGANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO TRA LE LOCALITA' DI MONCHIO, COSTRIGNANO E PALAGANO IN COMUNE DI PALAGANO (MO)                 | 1.000.000 €                  |      |
| 37 | ER-UBIS-000328 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA      | PAVULLO NEL FRIGNANO | BIRICUCCOLA                      | MO        | SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO ESTESO AL KM 24+850 IN LOCALITA' BIRICUCCOLA IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)         | 1.200.000 €                  |      |
| 38 | ER-UBIS-000329 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA      | PAVULLO NEL FRIGNANO | CASA FABBRO                      | MO        | SP 26 DI SAMONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 0+000 IN LOCALITA' CASA FABBRO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)                   | 600.000 €                    |      |
| 39 | ER-UBIS-000334 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PIEVE DI CENTO | PIEVE DI CENTO       |                                  | BO        | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DI PONTE "DOSSO" DANNEGGIATI DALLE FREQUENTI PIENE DEL FIUME RENO                                                      | 1.700.000 €                  |      |
| 40 | ER-UBIS-000335 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA      | PIEVEPELAGO          | CADAGNOLO                        | MO        | SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DA CADUTA MASSI AL KM 66+050 IN LOCALITA' CADAGNOLO IN COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO)                                   | 250.000 €                    |      |
| 41 | ER-UBIS-000336 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA      | POLINAGO             | PIANORSO                         | MO        | SP 23 DI VALLE ROSSENNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE AL KM 21+550 IN LOCALITA' PIANORSO IN COMUNE DI POLINAGO (MO)                                                          | 250.000 €                    |      |
| 42 | ER-UBIS-000337 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA      | POLINAGO             | LASTRE DI GOMBOLA                | MO        | SP 23 DELLA VALLE ROSSENNA - LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' AL KM 10+200 IN LOCALITA' LASTRE DI GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO (MO)     | 800.000 €                    |      |
| 43 | ER-UBIS-000338 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA      | POLINAGO             | GOMBOLA                          | MO        | SP 23 DELLA VALLE ROSSENNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO DAL KM 11+000 AL KM 13+000 IN LOCALITA' GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO (MO) | 600.000 €                    |      |
| 44 | ER-UBIS-000340 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PREDAPPIO      | PREDAPPIO            | PORCENTICO                       | FC        | MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI VALLE MEDIANTE PALIFICATA IN CCA                                                                                                                                         | 4.000.000 €                  |      |

| N. | ID INTERVENTO  | REGIONE        | SOGGETTO ATTUATORE             | COMUNE                    | LOCALITÀ                                                                                    | PROVINCIA | DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA                                                                                                                                                        | IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA) | NOTE |
|----|----------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| 45 | ER-UBIS-000341 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PREDAPPIO            | PREDAPPIO                 | SANTA LUCIA                                                                                 | FC        | RICOSTRUZIONE PONTE                                                                                                                                                                                 | 1.200.000 €                  |      |
| 46 | ER-UBIS-000342 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PREDAPPIO            | PREDAPPIO                 | FIUMANA VIA MANUCCIA                                                                        | FC        | RICOSTRUZIONE PONTE                                                                                                                                                                                 | 600.000 €                    |      |
| 47 | ER-UBIS-000343 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PREDAPPIO            | PREDAPPIO                 | VICINALE TONTOLA ANTIPOZZO MONTE MIRABELLO                                                  | FC        | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO                                                                                                                  | 1.500.000 €                  |      |
| 48 | ER-UBIS-000361 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI RIOLO TERME          | RIOLO TERME               | VARIE                                                                                       | RA        | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVA FONDAZIONE, NOLEGGIO PONTE BAILEY CON RISCATTO                                                                                                               | 3.590.000 €                  |      |
| 49 | ER-UBIS-000367 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA            | RIOLUNATO                 | SERPIANO-ROCCICCIOLA                                                                        | MO        | SP 42 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 110+250 IN LOCALITÀ SERPIANO-ROCCICCIOLA IN COMUNE DI RIOLUNATO (MO) | 420.000 €                    |      |
| 50 | ER-UBIS-000368 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO   | ROCCA SAN CASCIANO        | STRADA COMUNALE S. STEFANO                                                                  | FC        | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO                                                                                                                  | 780.000 €                    |      |
| 51 | ER-UBIS-000369 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO   | ROCCA SAN CASCIANO        | STRADA COMUNALE BERLETA                                                                     | FC        | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO                                                                                                                  | 650.000 €                    |      |
| 52 | ER-UBIS-000370 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO   | ROCCA SAN CASCIANO        | STRADA COMUNALE SAN DONNINO                                                                 | FC        | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO                                                                                                                  | 650.000 €                    |      |
| 53 | ER-UBIS-000372 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO   | ROCCA SAN CASCIANO        | RETE ESCURSIONISTICA IL CASTELLACCIO                                                        | FC        | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO                                                                                                                  | 1.200.000 €                  |      |
| 54 | ER-UBIS-000374 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI RONCOFREDDO          | RONCOFREDDO               | MONTECODRUZZO                                                                               | FC        | RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI FRANATI E SEDE STRADALE - COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ ALTERNATIVA DI VIA GARAMPA REALIZZATA PARzialmente IN SOMMA URGENZA            | 560.000 €                    |      |
| 55 | ER-UBIS-000375 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI RONCOFREDDO          | RONCOFREDDO               | RONCOFREDDO                                                                                 | FC        | RIFACIMENTO PONTE DI VIA SELVE SUL FIUME PISCIADELLO                                                                                                                                                | 320.000 €                    |      |
| 56 | ER-UBIS-000380 | EMILIA ROMAGNA | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO |                                                                                             | BO        | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLE<br>SP60 S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO<br>SP61 VAL DI SAMBRO<br>SP79 PIAN DI BALESTRA       | 2.350.000 €                  |      |
| 57 | ER-UBIS-000390 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA   | SANT'AGATA FELTRIA        | STRADA FANANTE                                                                              | RN        | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE E DELLA STRADA                                                                                                       | 1.800.000 €                  |      |
| 58 | ER-UBIS-000392 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI SARSINA              | SARSINA                   | SARSINA                                                                                     | FC        | INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E PROFILATURA VERSANTI LATERALI                                                                                                         | 1.067.500 €                  |      |
| 59 | ER-UBIS-000401 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE | SOGLIANO AL RUBICONE      | MONTEGELLI                                                                                  | FC        | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELL'ABITATO DI VIA CASTELLACCIO MONTEGELLI                                                                                                                     | 800.000 €                    |      |
| 60 | ER-UBIS-000404 | EMILIA ROMAGNA | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | VARI                      |                                                                                             | BO        | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLA<br>SP22 VALLE DELL'IDICE-SS 65                                                         | 1.000.000 €                  |      |
| 61 | ER-UBIS-000405 | EMILIA ROMAGNA | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | VARI                      |                                                                                             | BO        | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLA<br>SP38 MONZUNO-RIOVEGGIO                                                              | 1.000.000 €                  |      |
| 62 | ER-UBIS-000407 | EMILIA ROMAGNA | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | VARI                      |                                                                                             | BO        | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLA<br>SP74 MONGARDINO                                                                     | 969.764 €                    |      |
| 63 | ER-UBIS-000408 | EMILIA ROMAGNA | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | VARI                      |                                                                                             | BO        | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLA<br>SP26 VALLE DEL LAVINO                                                               | 957.500 €                    |      |
| 64 | ER-UBIS-000409 | EMILIA ROMAGNA | CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | VARI                      |                                                                                             | BO        | INCARICO DI PROGETTAZIONE E LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA DA NUMEROSE FRANE SULLE<br>SP27 VALLE DEL SAMOGGIA<br>SP77 GUIGLIA                                             | 1.248.800 €                  |      |
| 65 | ER-UBIS-000429 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI TREDOZIO             | TREDOZIO                  | VORAGINE IN PROSSIMITÀ DELLA SPONDA LATERALE SINISTRA DEL FIUME TRAMAZZO IN VIA BACHELET 22 | FC        | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA FOGNARIO                                                                                                                                                        | 300.000 €                    |      |
| 66 | ER-UBIS-000430 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI TREDOZIO             | TREDOZIO                  | NECESSITÀ DI RETI DI CONTENIMENTO PER MESSA IN SICUREZZA SCARPATA COSTANTE                  | FC        | RETI MESSA IN SICUREZZA                                                                                                                                                                             | 300.000 €                    |      |

| N. | ID INTERVENTO  | REGIONE        | SOGGETTO ATTUATORE                | COMUNE                                                           | LOCALITÀ                                                  | PROVINCIA | DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA                                                                                                                                                                                                      | IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA) | NOTE |
|----|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| 67 | ER-UBIS-000431 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PREDAPPIO               | PREDAPPIO                                                        | SC MARSIGNANO<br>INTERVENTI VARI DI<br>MESSA IN SICUREZZA | FC        | INTERVENTI DIFFUSI DI MESSA IN SICUREZZA SU DIVERSI<br>MOVIMENTI FRANOSI, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI<br>GABBIONATE, DRENAGGI, OPERE DI SOSTEGNO IN CA, POSA DI<br>BARRIERE DI PROTEZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO | 4.500.000 €                  |      |
| 68 | ER-UBIS-000432 | EMILIA ROMAGNA | CITTÀ METROPOLITANA DI<br>BOLOGNA | VARI                                                             |                                                           | BO        | LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SEDE STRADALE E<br>DELLE SCARPATE DI MONTE E DI VALLE DELLA SP21 VAL SILLARO                                                                                                                                | 7.000.000 €                  |      |
| 69 | ER-UBIS-000433 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI FERRARA              | ARGENTA, CENTO,<br>FERRARA, POGGIO<br>RENATICO,<br>PORTOMAGGIORE |                                                           | FE        | RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE                                                                                                                                                                                                             | 2.735.200 €                  |      |
| 70 | ER-UBIS-000434 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI FERRARA              | ARGENTA,<br>COMACCHIO,<br>OSTELLATO                              |                                                           | FE        | RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE                                                                                                                                                                                                             | 2.213.750 €                  |      |
| 71 | ER-UBIS-000435 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI FERRARA              | ARGENTA, FERRARA,<br>PORTOMAGGIORE                               |                                                           | FE        | RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE                                                                                                                                                                                                             | 2.275.000 €                  |      |
| 72 | ER-UBIS-000436 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI<br>BAGNACAVALLO         | BAGNACAVALLO                                                     | BAGNACAVALLO<br>VIA BONCELLINO                            | RA        | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST<br>ALLUVIONE                                                                                                                                                                                | 1.010.000 €                  |      |
| 73 | ER-UBIS-000437 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI<br>BAGNACAVALLO         | BAGNACAVALLO                                                     | BAGNACAVALLO<br>VIA BELLARIA                              | RA        | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST<br>ALLUVIONE                                                                                                                                                                                | 115.000 €                    |      |
| 74 | ER-UBIS-000438 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI<br>BAGNACAVALLO         | BAGNACAVALLO                                                     | BAGNACAVALLO<br>VIA FORMA                                 | RA        | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST<br>ALLUVIONE                                                                                                                                                                                | 155.000 €                    |      |
| 75 | ER-UBIS-000439 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI<br>BAGNACAVALLO         | BAGNACAVALLO                                                     | BAGNACAVALLO<br>ZONA INDUSTRIALE                          | RA        | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST<br>ALLUVIONE                                                                                                                                                                                | 590.000 €                    |      |
| 76 | ER-UBIS-000440 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BORGHI                  | BORGHI                                                           | VIA MARZABOTTO                                            | FC        | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIABILITÀ<br>COMUNALE VIA MARZABOTTO                                                                                                                                                                    | 300.000 €                    |      |
| 77 | ER-UBIS-000441 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BORGHI                  | BORGHI                                                           | TRIBOLA                                                   | FC        | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELLA PIAZZA F.LLI<br>SANTINI DI TRIBOLA                                                                                                                                                                      | 300.000 €                    |      |
| 78 | ER-UBIS-000442 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BORGHI                  | BORGHI                                                           | VIA ROMA                                                  | FC        | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DI VIA ROMA                                                                                                                                                                                                   | 500.000 €                    |      |
| 79 | ER-UBIS-000443 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BORGHI                  | BORGHI                                                           | VICINALE VIA DELLE<br>GINESTRE                            | FC        | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIA DELLE<br>GINESTRE                                                                                                                                                                                   | 200.000 €                    |      |
| 80 | ER-UBIS-000444 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CAMUGNANO               | CAMUGNANO                                                        | FRAZIONE DI STAGNO                                        | BO        | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI<br>CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA                                                                                                                                                            | 120.000 €                    |      |
| 81 | ER-UBIS-000445 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASOLA<br>VALSENIO      | CASOLA VALSENIO                                                  | VIA SETTEFONTI                                            | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI<br>TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE,<br>SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE<br>SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI<br><br>COMPLETAMENTO ER-URVI-001373               | 339.745 €                    |      |
| 82 | ER-UBIS-000446 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASOLA<br>VALSENIO      | CASOLA VALSENIO                                                  | VIA LAMA                                                  | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI<br>TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE,<br>SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE<br>SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI<br><br>COMPLETAMENTO ER-URVI-001374               | 2.000.000 €                  |      |
| 83 | ER-UBIS-000447 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASOLA<br>VALSENIO      | CASOLA VALSENIO                                                  | VIA MELETO                                                | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI<br>TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE,<br>SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE<br>SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI<br><br>COMPLETAMENTO ER-URVI-001372               | 500.000 €                    |      |
| 84 | ER-UBIS-000448 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASOLA<br>VALSENIO      | CASOLA VALSENIO                                                  | VIA SINTRIA                                               | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI<br>TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE,<br>SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE<br>SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI<br><br>COMPLETAMENTO ER-URVI-001375               | 2.500.000 €                  |      |
| 85 | ER-UBIS-000449 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASOLA<br>VALSENIO      | CASOLA VALSENIO                                                  | VIA CAPANNE                                               | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI<br>TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE<br>ACQUE,SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE<br>SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI<br><br>COMPLETAMENTO ER-URVI-001384                | 310.025 €                    |      |
| 86 | ER-UBIS-000450 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASOLA<br>VALSENIO      | CASOLA VALSENIO                                                  | VIA TORRE                                                 | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI<br>TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE<br>ACQUE,SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE<br>SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI<br><br>COMPLETAMENTO ER-URVI-001366                | 1.000.000 €                  |      |
| 87 | ER-UBIS-000451 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTENASO               | CASTENASO                                                        | CASTENASO                                                 | BO        | A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE IDICE E DELLA<br>FUORISCITA DI FOSSI E CANALI DI SCOLO SI RENDE NECESSARIO IL<br>RIPRISTINO DEGLI ASFALTI, DELLA SEGNALETICA E LA PULIZIA E<br>RISAGOMATORUA DEI FOSSI                                    | 1.500.000 €                  |      |

| N.  | ID INTERVENTO  | REGIONE        | SOGGETTO ATTUATORE          | COMUNE                                                                    | LOCALITÀ                                        | PROVINCIA | DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA                                                                                                                                                                         | IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA) | NOTE |
|-----|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| 88  | ER-UBIS-000452 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTENASO         | CASTENASO                                                                 | CASTENASO                                       | BO        | A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE IDICE E DELLA FUORISCITA DI FOSSI E CANALI DI SCOLO SI RENDE NECESSARIO IL RIPRISTINO DEGLI ASFALTI, DELLA SEGNALETICA E LA PULIZIA E RISAGOMATORUA DEI FOSSI                | 800.000 €                    |      |
| 89  | ER-UBIS-000453 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI FERRARA        | COMACCHIO, FISCAGLIA, JOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, OSTELLATO, TREGGIANNA |                                                 | FE        | RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE                                                                                                                                                                                | 2.031.370 €                  |      |
| 90  | ER-UBIS-000454 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CONSELICE         | CONSELICE                                                                 | ZONA CENTRO E VIA FRASCATA                      | RA        | MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE                                                                         | 320.000 €                    |      |
| 91  | ER-UBIS-000455 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CONSELICE         | CONSELICE                                                                 | ZONA FORESE                                     | RA        | MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE                                                                         | 1.320.000 €                  |      |
| 92  | ER-UBIS-000456 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CONSELICE         | CONSELICE                                                                 | ZONA EST                                        | RA        | MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE                                                                         | 635.000 €                    |      |
| 93  | ER-UBIS-000457 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CONSELICE         | CONSELICE                                                                 | ZONA NORD                                       | RA        | MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE                                                                         | 398.000 €                    |      |
| 94  | ER-UBIS-000458 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CONSELICE         | CONSELICE                                                                 | ZONA OVEST                                      | RA        | MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE                                                                         | 645.000 €                    |      |
| 95  | ER-UBIS-000459 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CONSELICE         | CONSELICE                                                                 | ZONA SUD                                        | RA        | MESSA IN SICUREZZA CON DISFACIMENTO DEL MANTO DI USURA, RIFACIMENTO DEL PACCHETTO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DELLE AREE STRADALI DISSESTATE                                                                         | 345.000 €                    |      |
| 96  | ER-UBIS-000461 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI DOVADOLA          | DOVADOLA                                                                  | STRADA COMUNALE VIA NAZIONALE                   | FC        | REALIZZAZIONE DI PALIFICATE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADA COMUNALE                                                                                                                                          | 300.000 €                    |      |
| 97  | ER-UBIS-000462 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI FORLÌ             | FORLÌ                                                                     |                                                 | FC        | COSTRUZIONE DI PARATIE STRADALI                                                                                                                                                                                      | 800.000 €                    |      |
| 98  | ER-UBIS-000463 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI FORLÌ             | FORLÌ                                                                     |                                                 | FC        | MESSA IN SICUREZZA PARCHI E SENTIERI PEDONALI                                                                                                                                                                        | 1.800.000 €                  |      |
| 99  | ER-UBIS-000464 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PREDAPPIO         | PREDAPPIO                                                                 | SAN DEMETRIO                                    | FC        | RIPRISTINO STRADA E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA FLUVIALE                                                                                                                                                             | 1.000.000 €                  |      |
| 100 | ER-UBIS-000465 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PREDAPPIO         | PREDAPPIO                                                                 | VICINALE SAN SAVINO MONTE BRUCHELLE – CIVITELLA | FC        | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO                                                                                                                                   | 800.000 €                    |      |
| 101 | ER-UBIS-000466 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PREDAPPIO         | PREDAPPIO                                                                 | CONSORZIALE SANTA MARINA MONTE COLOMBO          | FC        | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO                                                                                                                                   | 800.000 €                    |      |
| 102 | ER-UBIS-000467 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PREDAPPIO         | PREDAPPIO                                                                 | VICINALE SAN SAVINO RIDEOLA                     | FC        | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO                                                                                                                                   | 600.000 €                    |      |
| 103 | ER-UBIS-000468 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PREDAPPIO         | PREDAPPIO                                                                 | VICINALE GABANTINO                              | FC        | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO                                                                                                                                   | 600.000 €                    |      |
| 104 | ER-UBIS-000469 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PREDAPPIO         | PREDAPPIO                                                                 | STRADA VICINALE TONTOLA VALDARCA MONTE FUSA     | FC        | INTERVENTI DIFFUSI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI GABBIONATE, DRENAGGI, OPERE DI SOSTEGNO IN CA, POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE, CONSOLIDAMENTO SCARPATA MEDIANTE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA | 650.000 €                    |      |
| 105 | ER-UBIS-000476 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI ROCCA SAN CASCANO | ROCCA SAN CASCANO                                                         | VICINALE LA GUNA – SASSELLO                     | FC        | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO                                                                                                                                   | 780.000 €                    |      |
| 106 | ER-UBIS-000477 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI ROCCA SAN CASCANO | ROCCA SAN CASCANO                                                         | STRADA COMUNALE – VICINALE LA CALBOLA           | FC        | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO                                                                                                                                   | 520.000 €                    |      |
| 107 | ER-UBIS-000478 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI ROCCA SAN CASCANO | ROCCA SAN CASCANO                                                         | STRADA COMUNALE – VICINALE DEI MANDORLI         | FC        | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO                                                                                                                                   | 156.000 €                    |      |
| 108 | ER-UBIS-000479 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI ROCCA SAN CASCANO | ROCCA SAN CASCANO                                                         | STRADA COMUNALE FALCONE BORSELLINO              | FC        | REALIZZAZIONE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO                                                                                                                                   | 240.000 €                    |      |
| 109 | ER-UBIS-000480 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI RONCOFREDDO       | RONCOFREDDO                                                               | RONCOFREDDO                                     | FC        | MESSA IN SICUREZZA VERSANTI DI VIA BELEVEDERE                                                                                                                                                                        | 350.000 €                    |      |

| N.  | ID INTERVENTO  | REGIONE        | SOGGETTO ATTUATORE                  | COMUNE                                     | LOCALITÀ                                               | PROVINCIA | DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA) | NOTE |
|-----|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| 110 | ER-UBIS-000481 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI RONCOFREDDO               | RONCOFREDDO                                | RONCOFREDDO                                            | FC        | MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI E DELLA PIATTAFORMA STRADALE DELLE VIE PADERNO - PADERNO I E ZOTTO                                                                                                                                                                                       | 450.000 €                    |      |
| 111 | ER-UBIS-000482 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI RONCOFREDDO               | RONCOFREDDO                                | RONCOFREDDO                                            | FC        | MESSA IN SICUREZZA VERSANTI DI VIA MACCANONE                                                                                                                                                                                                                                             | 300.000 €                    |      |
| 112 | ER-UBIS-000484 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO   | SANT'AGATA SUL SANTERNO                    | SANT'AGATA SUL SANTERNO                                | RA        | INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI USURA E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE                                                                                                                                                                                                             | 3.500.000 €                  |      |
| 113 | ER-UBIS-000486 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE      | SOGLIANO AL RUBICONE                       | MONTEPETRA                                             | FC        | CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DI VERSANTE A MONTE E VALLE DELLA VIABILITÀ COMUNALE VIA CÀ DI NARDO                                                                                                                                                                                            | 300.000 €                    |      |
| 114 | ER-UBIS-000487 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE      | SOGLIANO AL RUBICONE                       | MONTETIFFI                                             | FC        | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIABILITÀ COMUNALE VIA CÀ DEL RANCO                                                                                                                                                                                                            | 500.000 €                    |      |
| 115 | ER-UBIS-000488 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE      | SOGLIANO AL RUBICONE                       | RONTAGNANO                                             | FC        | CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIABILITÀ COMUNALE VIA RONTAGNANO LA VALLI                                                                                                                                                                                                     | 300.000 €                    |      |
| 116 | ER-UBIS-000489 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI SOLAROLO                  | SOLAROLO                                   | SOLAROLO                                               | RA        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, E PARCHEGGI COMPARTO ZONA ARTIGIANALE DI SOLAROLO                                                                                                                                                                                                     | 1.000.000 €                  |      |
| 117 | ER-UBIS-000490 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI SOLAROLO                  | SOLAROLO                                   | SOLAROLO                                               | RA        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMPARTO STRADE DEL FORESE DI SOLAROLO                                                                                                                                                                                                            | 500.000 €                    |      |
| 118 | ER-UBIS-000491 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI SOLAROLO                  | SOLAROLO                                   | SOLAROLO                                               | RA        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMPARTO STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI DEL CENTRO URBANO DI SOLAROLO                                                                                                                                                                            | 900.000 €                    |      |
| 119 | ER-URVI-000033 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI MEDICINA                  | MEDICINA                                   | PORTONOVO, BUDA, CAPOLUOGO                             | BO        | MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE-RIPRISTINO ASFALTATURE                                                                                                                                                                                                                                   | 1.741.344 €                  |      |
| 120 | ER-URVI-000565 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI FONTANELICE               | FONTANELICE                                | VIA RISORGIMENTO - VIA CASOLANA                        | BO        | N° 2 OPERE DI SOSTEGNO DELLA STRADA MEDIANTE PALIFICATE, MESSA IN SICUREZZA DI SCARPATE A MONTE, INSTALLAZIONE DI N° 1 GUARD RAIL, RIFACIMENTO DI ASFALTO E BANCHINE                                                                                                                     | 280.000 €                    |      |
| 121 | ER-URVI-000570 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI FONTANELICE               | FONTANELICE                                | VIA MONTEMOROSINO                                      | BO        | RICOSTRUZIONE STRADA E RISAGOMATURA VERSANTI                                                                                                                                                                                                                                             | 200.000 €                    |      |
| 122 | ER-URVI-000661 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE      | SOGLIANO AL RUBICONE                       | VIA MORSANO GINESTRETO                                 | FC        | OPERA DI CONSOLIDAMENTO DI FRANE                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.200.000 €                  |      |
| 123 | ER-URVI-000858 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PREDAPPIO                 | PREDAPPIO                                  | PORCENTICO                                             | FC        | RIPRISTINO VIABILITÀ MEDIANTE RIFACIMENTO PIANO VIABILE E RETE RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI (INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA)                                                                                                                                                 | 1.500.000 €                  |      |
| 124 | ER-URVI-000942 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE      | SOGLIANO AL RUBICONE                       | VIA RUCCIANO - IMPIANTO SPORTIVO                       | FC        | CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E COSTRUZIONE MURO DI CONTANIMENTO SU PALIFICATA                                                                                                                                                                                                        | 1.300.000 €                  |      |
| 125 | ER-URVI-001007 | EMILIA ROMAGNA | UNIONE DEI COMUNI ROMAGNA FORLIVISE | TREDOZIO, PORTICO S.B.                     | BAGNO-COLLE TRAMAZZO E VALMORA DEL BECCO-PIANBARUZZOLI | FC        | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE                                                                                                                                                                                                 | 631.761 €                    |      |
| 126 | ER-URVI-001012 | EMILIA ROMAGNA | UNIONE DEI COMUNI ROMAGNA FORLIVISE | PREMILCUORE, S.SOFIA                       | FIUMICELLO-PASSO BRACCINA E CORNILOLO-PASSO BRACCINA   | FC        | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE                                                                                                                                                                                                 | 445.303 €                    |      |
| 127 | ER-URVI-001014 | EMILIA ROMAGNA | UNIONE DEI COMUNI ROMAGNA FORLIVISE | PREMILCUORE, S.SOFIA, GALEATA E BAGNO DI R | VARIE                                                  | FC        | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE COMPRESO IL RIPRISTINO CON CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DEL PIANO STRADALE                                                                                                                       | 515.997 €                    |      |
| 128 | ER-URVI-001117 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA                 | PRIGNANO SULLA SECCHIA                     | CASA AZZONI                                            | MO        | SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 7+600 IN LOCALITÀ 'CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA                                                                                                | 500.000 €                    |      |
| 129 | ER-URVI-001119 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA                 | SERRAMAZZONI PAVULLO NEL FRIGNANO          | SAN DALMAZIO - CASA TAIATE CAMATTA                     | MO        | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 21 DI SERRAMAZZONI AL KM 11+300 IN LOCALITÀ 'SAN DALMAZIO - CASA TAIATE IN COMUNE DI SERRAMAZZONI E SULLA SP 31 DI ACQUARIA AL KM 1+800 IN LOCALITÀ 'CAMATTA IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO AREE LIMITROFE        | 500.000 €                    |      |
| 130 | ER-URVI-001123 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA                 | ZOCCA MONTESE                              | ZOCCHETTA SAN GIACOMO MAGGIORE CANEVACCIA              | MO        | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 25 DI MONTOMBRARO AL KM 0+350 IN LOCALITÀ 'ZOCCHETTA, SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA AL KM 18+900 IN LOCALITÀ 'SAN GIACOMO MAGGIORE, AL KM 28+250 IN LOCALITÀ 'CADEVACCIA E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI ZOCCA E MONTESE | 700.000 €                    |      |
| 131 | ER-URVI-001124 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA                 | FRASSINORO                                 | CASA CECCARINI                                         | MO        | SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 81+900 IN LOCALITÀ 'CASA CECCARINI IN COMUNE DI FRASSINORO                                                                                        | 400.000 €                    |      |

| N.  | ID INTERVENTO  | REGIONE        | SOGGETTO ATTUATORE                   | COMUNE                                                  | LOCALITÀ                                           | PROVINCIA | DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA) | NOTE |
|-----|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| 132 | ER-URVI-001138 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA                  | LAMA MACOGNO<br>PAVULLO NEL<br>FRIGNANO<br>SERRAMAZZONI | MOLINO DEL GRILLO<br>INCROCIO SP 22<br>MOLINO VIVI | MO        | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO<br>DIFFUSO SULLA SP 28 DI PALAGANO AL KM 10+300 IN LOCALITA'<br>MOLINO DEL GRILLO, SULLA SP 36 DEL MALANDRONE 1+580 IN<br>LOCALITA' MOLINO VIVI, AL KM 4+970 E AREE LIMITROFE NEI<br>COMUNI DI LAMA MOCOGNO E SERRAMAZZONI                                       | 850.000 €                    |      |
| 133 | ER-URVI-001356 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BRISIGHELLA                | BRISIGHELLA                                             | VARIE                                              | RA        | REALIZZAZIONE NUOVO PONTE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900.000 €                    |      |
| 134 | ER-URVI-001365 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASOLA<br>VALSENIO         | CASOLA VALSENIO                                         | VIA CESTINA                                        | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI<br>TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE,<br>SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE<br>SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI                                                                                                                     | 5.636.373 €                  |      |
| 135 | ER-URVI-001367 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASOLA<br>VALSENIO         | CASOLA VALSENIO                                         | VIA CERRO                                          | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI<br>TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE,<br>SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE<br>SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI                                                                                                                     | 4.155.755 €                  |      |
| 136 | ER-URVI-001368 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASOLA<br>VALSENIO         | CASOLA VALSENIO                                         | VIA SAN RUFFILLO                                   | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI<br>TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE,<br>SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE<br>SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI                                                                                                                     | 6.535.525 €                  |      |
| 137 | ER-URVI-001373 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASOLA<br>VALSENIO         | CASOLA VALSENIO                                         | VIA SETTEFONTI                                     | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI<br>TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE,<br>SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE<br>SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI                                                                                                                     | 2.660.255 €                  |      |
| 138 | ER-URVI-001377 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASOLA<br>VALSENIO         | CASOLA VALSENIO                                         | VIA CHIESUOLA                                      | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI<br>TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE,<br>SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE<br>SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI                                                                                                                     | 6.712.142 €                  |      |
| 139 | ER-URVI-001379 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASOLA<br>VALSENIO         | CASOLA VALSENIO                                         | VIA CAMPIUNO                                       | RA        | REALIZZAZIONE DI BANCA E DI SEGUITO TERRAZZAMENTO PER<br>RICOSTRUZIONE COMPLETA DI STRADA NON PIÙ ESISTENTE DA<br>COMPLETARE IN SEGUITO CON INTERVENTI DI INGEGNERIA                                                                                                                                                | 687.594 €                    |      |
| 140 | ER-URVI-001384 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASOLA<br>VALSENIO         | CASOLA VALSENIO                                         | VIA CAPANNE                                        | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI<br>TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE<br>ACQUE,SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE<br>SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI                                                                                                                      | 738.975 €                    |      |
| 141 | ER-URVI-000147 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BOLOGNA                    | BOLOGNA                                                 | VIA DELLA FRATTA                                   | BO        | REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE,<br>CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. - VIA DELLA FRATTA                                                                                                                                                                                                       | 1.650.000 €                  |      |
| 142 | ER-URVI-000148 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BOLOGNA                    | BOLOGNA                                                 | VIA DI BARBIANO                                    | BO        | REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLA FRANA,<br>NONCHÉ INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI<br>REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE. - VIA DI BARBIANO                                                                                                                                                               | 400.000 €                    |      |
| 143 | ER-URVI-000149 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BOLOGNA                    | BOLOGNA                                                 | VIA DEL PALEOTTO                                   | BO        | REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE,<br>CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. - VIA DEL PALEOTTO                                                                                                                                                                                                       | 400.000 €                    |      |
| 144 | ER-URVI-000150 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BOLOGNA                    | BOLOGNA                                                 | VIA DEL POGGIO                                     | BO        | REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE SCARPATE,<br>CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. - VIA DEL POGGIO                                                                                                                                                                                                         | 1.650.000 €                  |      |
| 145 | ER-URVI-000871 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI<br>PREMILCUORE             | PREMILCUORE                                             | PREMILCUORE                                        | FC        | CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN TRE PUNTI DIVERSI<br>DELLA VIA                                                                                                                                                                                                                                                     | 350.000 €                    |      |
| 146 | ER-URVI-000872 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI<br>PREMILCUORE             | PREMILCUORE                                             | PREMILCUORE                                        | FC        | CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN QUATTRO PUNTI<br>DIVERSI DELLA VIA                                                                                                                                                                                                                                                 | 350.000 €                    |      |
| 147 | ER-URVI-000873 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI<br>PREMILCUORE             | PREMILCUORE                                             | PREMILCUORE                                        | FC        | CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE DELLA VIABILITÀ<br>E RIPRISTINO DELLA STACCIONATA A VALLE DELLA STRADA                                                                                                                                                                                                        | 180.000 €                    |      |
| 148 | ER-URVI-000843 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PORTICO E<br>SAN BENEDETTO | PORTICO E SAN<br>BENEDETTO                              | PORTICO DI ROMAGNA                                 | FC        | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA<br>VICINALE AD USO PUBBLICO PORTICO – BUDRIOLO-<br>L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE<br>STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALI E LA<br>REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA<br>DELLE SCARPATE                                  | 160.000 €                    |      |
| 149 | ER-URVI-000844 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PORTICO E<br>SAN BENEDETTO | PORTICO E SAN<br>BENEDETTO                              | SAN BENEDETTO IN<br>ALPE                           | FC        | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA<br>COMUNALE VIA DANTE -L'INTERVENTO PREVEDE IL<br>CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA<br>REALIZZAZIONE DI PALI E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE<br>SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE                                                              | 380.000 €                    |      |
| 150 | ER-URVI-000845 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PORTICO E<br>SAN BENEDETTO | PORTICO E SAN<br>BENEDETTO                              | SAN BENEDETTO IN<br>ALPE                           | FC        | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA<br>VICINALE AD USO PUBBLICO SAN BENEDETTO – CAPRINCOLLE-<br>L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE<br>STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALI E LA<br>REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA<br>DELLE SCARPATE                         | 250.000 €                    |      |
| 151 | ER-URVI-000847 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PORTICO E<br>SAN BENEDETTO | PORTICO E SAN<br>BENEDETTO                              | SAN BENEDETTO IN<br>ALPE                           | FC        | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA<br>COMUNALE VIALE ACQUACHETA -L'INTERVENTO PREVEDE IL<br>CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA<br>REALIZZAZIONE DI PALI E MURO IN CEMENTO ARMATO<br>RIVESTITO IN PIETRA OLTRE ALLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE<br>SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE | 320.000 €                    |      |

| N.  | ID INTERVENTO  | REGIONE        | SOGGETTO ATTUATORE                | COMUNE                  | LOCALITÀ                                                            | PROVINCIA | DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA) | NOTE |
|-----|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| 152 | ER-URVI-000848 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO | PORTICO E SAN BENEDETTO | PORTICO DI ROMAGNA                                                  | FC        | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIA EREMO -L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI MURO IN CEMENTO ARMATO E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160.000 €                    |      |
| 153 | ER-URVI-000849 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO | PORTICO E SAN BENEDETTO | SAN BENEDETTO IN ALPE                                               | FC        | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO CAMPACCIO -L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALI E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220.000 €                    |      |
| 154 | ER-URVI-000850 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO | PORTICO E SAN BENEDETTO | PORTICO DI ROMAGNA                                                  | FC        | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VIA TOSCO ROMAGNOLA -L'INTERVENTO PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PALI E LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI CON PROFILATURA DELLE SCARPATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180.000 €                    |      |
| 155 | ER-URVI-000851 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO | PORTICO E SAN BENEDETTO | PORTICO DI ROMAGNA                                                  | FC        | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VIA MOLINO- L'INTERVENTO PREVEDE LA SISTEMAZIONE E CORRETTA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120.000 €                    |      |
| 156 | ER-URVI-000522 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME                                             | BO        | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 001, REALIZZAZIONE NUOVA FONDAZIONE E SEDE STRADALE - 20 METRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168.000 €                    |      |
| 157 | ER-URVI-000636 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI MEDICINA                | MEDICINA                | FIorentINA                                                          | BO        | RIFACIMENTO PONTE MASSAROLO GRAVEMENTE DANNEGGIATO DALLA PIENA-DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE MASSAROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 900.000 €                    |      |
| 158 | ER-URVI-000523 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME                                             | BO        | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 001, REALIZZAZIONE NUOVA FONDAZIONE E SEDE STRADALE - 20 METRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126.000 €                    |      |
| 159 | ER-URVI-000525 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME                                             | BO        | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 004, REALIZZAZIONE DI NUOVE FONDAZIONI E SEDE STRADALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 420.000 €                    |      |
| 160 | ER-URVI-000526 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME                                             | BO        | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 005, CONSOLIDAMENTO A VALLE, REALIZZAZIONE DI NUOVE FONDAZIONI E SEDE STRADALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252.000 €                    |      |
| 161 | ER-URVI-000534 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME | MONTECALDERARO - VIA MONTECERERE                                    | BO        | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 015, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120.000 €                    |      |
| 162 | ER-URVI-000540 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME | MONTECALDERARO - VIA MONTECERERE                                    | BO        | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 021, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120.000 €                    |      |
| 163 | ER-URVI-000541 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME | MONTECALDERARO - VIA MONTECERERE                                    | BO        | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 022, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450.000 €                    |      |
| 164 | ER-URVI-000544 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME | CASTEL SAN PIETRO TERME | VARIGNANA - VIA CESARE BATTISTI                                     | BO        | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO A MONTE ED A VALLE ID FRANA 026 - 027, RIPRISTINO SEDE STRADALE E FONDAZIONI COMPRESA IL RIFACIMENTO DEL PERCORSO PEDONALE INTERPOSTO TRA LE DUE VIABILITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450.000 €                    |      |
| 165 | ER-URVI-000901 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI SANTA SOFIA             | SANTA SOFIA             | STRADA COMUNALE COLLINA DI PONDO-SAVIANA - LOCALITA' "VIGNE"        | FC        | OPERE DI SOSTEGNO A VALLE DA REALIZZARE A SOSTEGNO DELLA CARREGGIATA STRADALE, OPERE INTEGRATIVE PER LA CORRETTA REGIMAZIONE DELLE ACQUE, POSA DI BARRIERA GUARDRAIL E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170.000 €                    |      |
| 166 | ER-URVI-000902 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI SANTA SOFIA             | SANTA SOFIA             | STRADA COMUNALE COLLINA DI PONDO-SAVIANA - LOC. "BASTIA"            | FC        | REALIZZAZIONE DI OPERE DI DRENAGGIO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE PREVIO CONSOLIDAMENTO DI PARTE DELL'AMPIO VERSANTE IN FRANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE A SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE (BERLINESI DI PALI O MICROPALI, GABBIONATI E/O MURI DI SOSTEGNO) ANCORATA AL SUBSTRATO ROCCIOSO, SISTEMAZIONE DELLA FONDAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADALE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 260.000 €                    |      |
| 167 | ER-URVI-000903 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI SANTA SOFIA             | SANTA SOFIA             | STRADA COMUNALE COLLINA DI PONDO-SAVIANA - LOC. "TRAPOGGIO-SAVIANA" | FC        | REALIZZAZIONE DI CANALI DRENANTI PROFONDI CHE, PARTENDO DALLA NICCHIA DI DISTACCO POSTA A MONTE DELLA SEDE STRADALE SI DOVRANNO SPINGERE VERSO VALLE OLTRE IL RILEVATO STADALE, SOPRA IL DRENAGGIO SI RICOMPORRÀ LA BANCHINA STRADALE, REALIZZAZIONE DI UNA BERLINESE DI PALI E/O MICROPALI ANCORATA NEL SUBSTRATO ROCCIOSO PER LA DELIMITAZIONE DEFINITIVA DELLA SEDE STRADALE REALIZZAZIONE RETE IDRICA SUPERFICIALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE MEDIANTE IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CANALETTA STRADALE DI MONTE CON UTILIZZO DI GEOSTUOIE. RIPRISTINO DELLA FONDAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADALE COMPLETA DI POSA DI GUARDRAIL. (LOC. TRAPOGGIO), RIPRISTINO DELLA FONDAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADALE, REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI DRENAGGIO PREVIA POSA DI OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA SULLA SCARPATA DI VALLE DELLA SEDE VIABILE (SAVIANA) | 320.000 €                    |      |

| N.  | ID INTERVENTO  | REGIONE        | SOGGETTO ATTUATORE                  | COMUNE              | LOCALITÀ                                                                                                                   | PROVINCIA | DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA) | NOTE |
|-----|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| 168 | ER-URVI-000905 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI SANTA SOFIA               | SANTA SOFIA         | STRADA COMUNALE CAMPOSINALDO TRATTO COMPRESO DA LOCALITÀ CAPRIOLI FINO A MONTE DEL PODERE MOTTE CIVICO N.84 - LOC. "DERNA" | FC        | REALIZZAZIONE DI OPERE DI DRENAGGIO E DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE PREVIA RICOSTRUZIONE GABBIONATA/PALIZZATA ESISTENTE E POSA IN OPERA DI OPERA DI SOSTEGNO A VALLE COMPLETA DI BARRIERA GUARDRAIL E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE                                                                                                                                                                                                    | 300.000 €                    |      |
| 169 | ER-URVI-000906 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI SANTA SOFIA               | SANTA SOFIA         | STRADA COMUNALE CAMPOSINALDO TRATTO COMPRESO DA LOCALITÀ CAPRIOLI FINO A MONTE DEL PODERE MOTTE CIVICO N.84 - LOC. "MOTTE" | FC        | REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO A VALLE DELLA CARREGGIATA STRADALE CON ANCORAGGIO NEL SUBSTRATO ROCCIOSO, REALIZZAZIONE DI DRENAGGI A MONTE E VALLE AD INTEGRAZIONE DI QUANTO REALIZZATO NELLA SOMMA URGENZA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE. COMPLETAMENTO CON LA POSA IN OPERA DI GUARDRAIL E NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE                                                                                                                     | 370.000 €                    |      |
| 170 | ER-URVI-000908 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI SANTA SOFIA               | SANTA SOFIA         | STRADA COMUNALE VIA SPINELLO DI SANTA SOFIA IN LOC. "GORGGOZZO"                                                            | FC        | REALIZZAZIONE DI MURO E/O GABBIONATA AL PIEDE DELLA SCARPATA IN FRANA COMPLETO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE, DRENAGGI INTEGRATIVI E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 220.000 €                    |      |
| 171 | ER-URVI-001026 | EMILIA ROMAGNA | UNIONE DEI COMUNI ROMAGNA FORLIVISE | SARSINA             | BAZZANO-PIAN DI MEGLIO                                                                                                     | FC        | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA STRADA E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE AD ESSA CONNESSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450.000 €                    |      |
| 172 | ER-URVI-001237 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BAGNACAVALLLO             | BAGNACAVALLLO       | BONCELLINO                                                                                                                 | RA        | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE - VIA MURAGLIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 405.380 €                    |      |
| 173 | ER-URVI-001241 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BAGNACAVALLLO             | BAGNACAVALLLO       | BAGNACAVALLLO                                                                                                              | RA        | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE VIA VECCHIA ALBERGONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 236.420 €                    |      |
| 174 | ER-URVI-001244 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI BAGNACAVALLLO             | BAGNACAVALLLO       | VILLANOVA                                                                                                                  | RA        | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE VIA VIAZZA VECCHIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 191.700 €                    |      |
| 175 | ER-URVI-001371 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASOLA VALSENIO           | CASOLA VALSENIO     | VIA COLOMBARINA                                                                                                            | RA        | ALLEGGERIMENTO FRONTE FRANOSO, REALIZZAZIONE DI TERRAZZAMENTI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, SPOSTAMENTO STRADA VERSO MONTE PER LE FRANE SOTTOSTRADA IN ATTESA DI INTERVENTI DEFINITIVI                                                                                                                                                                                                                                                         | 161.500 €                    |      |
| 176 | ER-URVI-001622 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CARPINETI                 | CARPINETI           | VIA S.MIHELE E LOC. VO'                                                                                                    | RE        | INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE STRATEGICHE AVVIATI O DA AVVIARE NEI PROSSIMI MESI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 450.000 €                    |      |
| 177 | ER-UBIS-000035 | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI TREDIOZIO                 | TREDIOZIO           | FOGNATURE VILLAGGIO MONTE BUSCAPONTE                                                                                       | FC        | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA FOGNARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.200.000 €                  |      |
| 178 | TO-URVI-000022 | TOSCANA        | COMUNE DI FIRENZUOLA                | FIRENZUOLA          | SC BORDIGNANO CA NOVE ID86                                                                                                 | FI        | RICOSTRUZIONE TRATTO DI STRADA FRANATO. REALIZZAZIONE PARATIA DI MICROPALI A SOSTEGNO DELLA STRADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700.000 €                    |      |
| 179 | TO-UBIS-000012 | TOSCANA        | COMUNE DI FIRENZUOLA                | FIRENZUOLA          | SV USO PUBBLICO CASOVANA - TIRLI ID41                                                                                      | FI        | DISGAGGIO E RIMOZIONE MASSI, ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE, RETI PARAMASSI, SMALTIMENTO TERRA FRANATA, REGIMAZIONE ACQUE STRADA E SISTEMAZIONE CARREGGIATA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450.000 €                    |      |
| 180 | TO-UBIS-000016 | TOSCANA        | COMUNE DI FIRENZUOLA                | FIRENZUOLA          | SV USO PUBBLICO PIANACCIO ID78                                                                                             | FI        | DISGAGGIO MASSI, ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE, RETI O BARRIERE PARAMASSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300.000 €                    |      |
| 181 | TO-UBIS-000018 | TOSCANA        | COMUNE DI FIRENZUOLA                | FIRENZUOLA          | SV USO PUBBLICO N.258 TIRLI PIANETTINE                                                                                     | FI        | OPERE DI SOSTEGNO DELLA CARREGGIATA STRADALE RICOSTRUZIONE TRATTO DI STRADA. REALIZZAZIONE NUOVA FONDAZIONE STRADALE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300.000 €                    |      |
| 182 | TO-UBIS-000023 | TOSCANA        | COMUNE DI FIRENZUOLA                | FIRENZUOLA          | SC 24 PANORAMICA DI PIANCALDOLI ID93                                                                                       | FI        | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA, CON PALIFICATE CON PALI DI GRANDE DIAMETRO E OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, MEDIANTE DRENAGGI E FOSSI. ASFALTATURA DEL NUOVO TRATTO DI STRADA REALIZZATO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ANCHE DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA.                                                                                                                                                           | 1.000.000 €                  |      |
| 183 | TO-UBIS-000026 | TOSCANA        | COMUNE DI FIRENZUOLA                | FIRENZUOLA          | SC 4 CASTELVECCHIO VISIGNANO ID134                                                                                         | FI        | CONSOLIDAMENTO DEI TRATTI DI STRADA PER I QUALI NON SI E' INTERVENUTI IN SOMMA URGENZA, PERCHE' RIMASTI IN PIEDI SEPPUR FORTEMENTE DANNEGGIATI DALL'EVENTO E A RISCHIO DI CROLLO. OCCORRE REALIZZARE DELLE OPERE DI SOSTEGNO A VALLE DELLA CARREGGIATA E IL RIPRISTINO DEL FONDO STRADALE. REALIZZAZIONE DI PARATIE DI MICROPALI, GABBIONATE A VALLE DELLA STRADA. DISGAGGIO MASSI, ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE, RETI O BARRIERE PARAMASSI. | 2.200.000 €                  |      |
| 184 | TO-UBIS-000027 | TOSCANA        | COMUNE DI FIRENZUOLA                | FIRENZUOLA          | SC 7 RAPEZZO ID87                                                                                                          | FI        | CONSOLIDAMENTO DEI TRATTI DI STRADA PER I QUALI NON SI E' INTERVENUTI IN SOMMA URGENZA, PERCHE' RIMASTI IN PIEDI SEPPUR FORTEMENTE DANNEGGIATI DALL'EVENTO E A RISCHIO DI CROLLO. OCCORRE REALIZZARE DELLE OPERE DI SOSTEGNO A VALLE DELLA CARREGGIATA E IL RIPRISTINO DEL FONDO STRADALE.                                                                                                                                                     | 210.000 €                    |      |
| 185 | TO-UBIS-000029 | TOSCANA        | COMUNE DI FIRENZUOLA                | FIRENZUOLA          | SV RONCO ID199                                                                                                             | FI        | RICOSTRUZIONE TRATTO DI STRADA FRANATO. REALIZZAZIONE PARATIA DI MICROPALI A SOSTEGNO DELLA STRADA PER 150 ML E MESSA IN SICUREZZA DEL FRONTE DI FRANA. IN ALTERNATIVA ADEGUAMENTO DEL NUOVO BY PASS MEDIANTE ASFALTATURA, REGIMAZIONE IDRAULICA DEFINITIVA, SEGNALETICA-                                                                                                                                                                      | 1.550.000 €                  |      |
| 186 | MA-UBIS-000201 | MARCHE         | SAN SEVERINO MARCHE                 | SAN SEVERINO MARCHE | PITINO                                                                                                                     | MC        | L'INTERVENTO, PER LA STABILIZZAZIONE DEFINITIVA DEL MOVIMENTO FRANOSO, COMPORTA LA REALIZZAZIONE DI ALMENO 3 FILE DI GABBIONATE (N.80GABBIONI CIRCO E OPERE RELATIVE, QUALI SCAVI, REINTERRI CON MATERIALI ARIDI ECC.) DI SOSTEGNO DEL TRATTO DI CORPO STRADALE INTERESSATO DALLA SMOTTAMENTO E DI REGIMAZIONE (DRENAGGIO) DELLE ACQUE SOTTERRANEE                                                                                             | 230.000 €                    |      |

| N.  | ID INTERVENTO      | REGIONE        | SOGGETTO ATTUATORE             | COMUNE               | LOCALITÀ                                 | PROVINCIA | DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA) | NOTE                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187 | ER-URVI-001805-ACC | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL DEL RIO       | CASTEL DEL RIO       | VIA CAMPIERA                             | BO        | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.200.000 €                  | L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici:<br>ER-URVI-000431<br>ER-URVI-000432<br>ER-URVI-000433<br>ER-URVI-000434<br>ER-URVI-000435                                     |
| 188 | ER-URVI-001806-ACC | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL DEL RIO       | CASTEL DEL RIO       | VIA GUASTETO                             | BO        | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE PALIFICATE E ALTRE STRUTTURE SIMILARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.980.000 €                  | L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici:<br>ER-URVI-000436<br>ER-URVI-000437<br>ER-URVI-000438<br>ER-URVI-000439<br>ER-URVI-000440<br>ER-URVI-000441<br>ER-URVI-000442 |
| 189 | ER-URVI-001807-ACC | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL DEL RIO       | CASTEL DEL RIO       | VIA RONCO                                | BO        | RIPRISTINO VERSANTE MEDIANTE DRENAGGI ACQUE, GABBIONATE E ALTRE SOLUZIONI SIMILARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 650.000 €                    | L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici:<br>ER-URVI-000452<br>ER-URVI-000453                                                                                           |
| 190 | ER-URVI-001808-ACC | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL DEL RIO       | CASTEL DEL RIO       | VIA LE SELVE                             | BO        | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE PALIFICATE E ALTRE STRUTTURE SIMILARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 650.000 €                    | L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici:<br>ER-URVI-000454<br>ER-URVI-000455                                                                                           |
| 191 | ER-URVI-001809-ACC | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL DEL RIO       | CASTEL DEL RIO       | VIA PESCHIERE                            | BO        | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE PALIFICATE E ALTRE STRUTTURE SIMILARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.870.000 €                  | L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici:<br>ER-URVI-000466<br>ER-URVI-000467<br>ER-URVI-000469<br>ER-URVI-000470                                                       |
| 192 | ER-URVI-001810-ACC | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL DEL RIO       | CASTEL DEL RIO       | VIA CA' DEL GOBBO                        | BO        | RIPRISTINO VERSANTE MEDIANTE DRENAGGI ACQUE, GABBIONATE E ALTRE SOLUZIONI SIMILARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 650.000 €                    | L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici:<br>ER-URVI-000474<br>ER-URVI-000475                                                                                           |
| 193 | ER-URVI-001811-ACC | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL DEL RIO       | CASTEL DEL RIO       | VIA SANT ANDREA                          | BO        | RIPRISTINO VERSANTE A MONTE DELLA SEDE STRADALE E BANCHINA E MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 820.000 €                    | L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici:<br>ER-URVI-000477<br>ER-URVI-000478                                                                                           |
| 194 | ER-URVI-000480     | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL DEL RIO       | CASTEL DEL RIO       | VIA MONTE LA FINE                        | BO        | RIPRISTINO VERSANTE A MONTE DELLA SEDE STRADALE E BANCHINA E MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400.000 €                    |                                                                                                                                                                                          |
| 195 | ER-URVI-001812-ACC | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL DEL RIO       | CASTEL DEL RIO       | VIA VICCHIO                              | BO        | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.200.000 €                  | L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici:<br>ER-URVI-000482<br>ER-URVI-000483<br>ER-URVI-000484<br>ER-URVI-000485                                                       |
| 196 | ER-URVI-000486     | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL DEL RIO       | CASTEL DEL RIO       | LIDO DI VALSALVA                         | BO        | RIPRISTINO VERSANTE A MONTE DELLA SEDE STRADALE E BANCHINA E MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 360.000 €                    |                                                                                                                                                                                          |
| 197 | ER-URVI-001813-ACC | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL DEL RIO       | CASTEL DEL RIO       | VIA DELLA CASACCIA                       | BO        | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 640.000 €                    | L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici:<br>ER-URVI-000487<br>ER-URVI-000488                                                                                           |
| 198 | ER-URVI-000489     | EMILIA ROMAGNA | COMUNE DI CASTEL DEL RIO       | CASTEL DEL RIO       | VIA VALDABATE                            | BO        | RIPRISTINO BANCHINA E SEDE STRADALE MEDIANTE GABBIONATE E STRUTTURE SIMILARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280.000 €                    |                                                                                                                                                                                          |
| 199 | TO-URVI-001816-ACC | TOSCANA        | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | PALAZZUOLO SUL SENIO | CASETTI DI MANTIGNO (BARACANI), MANTIGNO | FI        | INSERIMENTO DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. RIPRISTINO FONDO BITUMINOSO, PROFILATURA AREA DI FRANA. INSERIMENTO DI RETI MACMAT R A PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE E REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DI MICROPALI A VALLE CON TRAVI DI COLLEGAMENTO TESTA PALI, RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. INSERIMENTO DI GABBIONATE E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CARATTERIZZATA DA MAGGIOR PENDENZA E RIPRISTINO FONDO STRADALE DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA | 473.000 €                    | L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici:<br>TO-URVI-000043<br>TO-URVI-000055                                                                                           |
| 200 | TO-URVI-001817-ACC | TOSCANA        | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | PALAZZUOLO SUL SENIO | PIEDIMONTE, BIVIO DI PIEDIMONTE          | FI        | INSERIMENTO DOPPIO ORDINE DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE. RIPRISTINO FONDO BITUMINOSO, PROFILATURA AREA DI FRANA. INSERIMENTO DI RETI MACMAT R A PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CARATTERIZZATA DA MAGGIOR PENDENZA E RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. INSERIMENTO DI GABBIONATE E RIPRISTINO FONDO STRADALE DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSSO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA                                                                                                                  | 633.000 €                    | L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici:<br>TO-URVI-000044<br>TO-URVI-000061                                                                                           |
| 201 | TO-URVI-000045     | TOSCANA        | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | PALAZZUOLO SUL SENIO | BIBBIANA                                 | FI        | REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DI MICROPALI A VALLE CON TRAVI DI COLLEGAMENTO TESTA PALI, RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 272.000 €                    |                                                                                                                                                                                          |

| N.  | ID INTERVENTO      | REGIONE        | SOGGETTO ATTUATORE             | COMUNE                             | LOCALITÀ                                                 | PROVINCIA | DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA) | NOTE                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 202 | TO-URVI-000046     | TOSCANA        | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | PALAZZUOLO SUL SENIO               | LOZZOLE - POZZONE                                        | FI        | REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DI MICROPALI A VALLE CON TRAVI DI COLLEGAMENTO TESTA PALI, RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111.000 €                    |                                                                                                                                                      |
| 203 | TO-URVI-000048     | TOSCANA        | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | PALAZZUOLO SUL SENIO               | VISANO                                                   | FI        | INSERIMENTO DI GABBIONATE E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CARATTERIZZATA DA MAGGIOR PENDENZA E RIPRISTINO FONDO STRADALE DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FONDO STRADALE. TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 143.000 €                    |                                                                                                                                                      |
| 204 | TO-URVI-001818-ACC | TOSCANA        | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | PALAZZUOLO SUL SENIO               | CASETTA DI TIARA                                         | FI        | REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DI MICROPALI A VALLE CON TRAVI DI COLLEGAMENTO TESTA PALI, RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 474.000 €                    | L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici:<br>TO-URVI-000050<br>TO-URVI-000066                                                       |
| 205 | TO-URVI-001819-ACC | TOSCANA        | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | PALAZZUOLO SUL SENIO               | SALECCHIO - VAL CARPINE, I MONTI DI SALECCHIO            | FI        | INSERIMENTO DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSCO STRADALE. RIPRISTINO FONDO BITUMINOSO, PROFILATURA AREA DI FRANA E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DI MICROPALI A VALLE CON TRAVI DI COLLEGAMENTO TESTA PALI, RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. INSERIMENTO DI GABBIONATE E RIPRISTINO FONDO STRADALE DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSCO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA | 453.000 €                    | L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici:<br>TO-URVI-000054<br>TO-URVI-000068<br>TO-URVI-000069                                     |
| 206 | TO-URVI-000059     | TOSCANA        | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | PALAZZUOLO SUL SENIO               | VIA DELLE ACQUE                                          | FI        | INSERIMENTO DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSCO STRADALE. RIPRISTINO FONDO BITUMINOSO, PROFILATURA AREA DI FRANA E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87.000 €                     |                                                                                                                                                      |
| 207 | TO-URVI-001814-ACC | TOSCANA        | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | PALAZZUOLO SUL SENIO               | BADIA DI SUSINANA                                        | FI        | INSERIMENTO DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSCO STRADALE. RIPRISTINO FONDO BITUMINOSO, PROFILATURA AREA DI FRANA E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. REALIZZAZIONE DI UN ORDINE DI MICROPALI A VALLE CON TRAVI DI COLLEGAMENTO TESTA PALI, RIPRISTINO FONDO STRADALE E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA.                                                                                                                                                       | 386.000 €                    | L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici:<br>TO-URVI-000064<br>TO-URVI-000065                                                       |
| 208 | TO-URVI-001815-ACC | TOSCANA        | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | PALAZZUOLO SUL SENIO               | VALDONICHE BADIA                                         | FI        | INSERIMENTO ORDINI SOVRAPPASTI DI BLOCCHI CICLOPICI ESTERNAMENTE ALLA BANCHINA DI MONTE SU IDONEO PIANO DI POSA IN CONTRO-RIPA, DRENAGGI A MONTE E RIPROFILATURA FOSCO STRADALE. RIPRISTINO FONDO VIARIO, PROFILATURA AREA DI FRANA. INSERIMENTO DI RETI MACMAT R A PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE CARATTERIZZATA DA MAGGIOR PENDENZA E TRASPORTO IN DISCARICA DEL TERRENO DI RISULTA. INSERIMENTO DI STRUTTURE DI SUPPORTO A SEDE STRADALE PER CEDIMENTI DI VALLE.                                                                                                     | 1.913.000 €                  | L'intervento deriva dall'accorpamento dei seguenti codici:<br>TO-UBIS-000040<br>TO-URVI-000060<br>TO-URVI-000062<br>TO-URVI-000071<br>TO-URVI-000070 |
| 209 | ER-URVI-001118     | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA            | SASSUOLO                           | MONTEGIBBIO                                              | MO        | SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 4+500 E 5+100 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA' MONTEGIBBIO IN COMUNE DI SASSUOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400.000 €                    |                                                                                                                                                      |
| 210 | ER-URVI-001120     | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA            | PALAGANO PRIGNANO SULLA SECCHIA    | DIGNATICA MONTE SANTA GIULIA PUGNAGO RIO MAGGIO          | MO        | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 24 DI MONCHIO AL KM 3+950 IN LOCALITA' PUGNAGO, AL KM 4+820 IN LOCALITA' DIGNATICA, AL KM 5+000 IN LOCALITA' RIO MAGGIO E SULLA SP 39 DI SANTA GIULIA AL KM 0+700 E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E PALAGANO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 320.000 €                    |                                                                                                                                                      |
| 211 | ER-URVI-001121     | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA            | MARANO SUL PANARO                  | RODIANO SAN GAETANO                                      | MO        | SP 21 DI SERRAMAZZONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 6+400 IN LOCALITA' RODIANO E AL KM 7+200 IN LOCALITA' SAN GAETANO E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 330.000 €                    |                                                                                                                                                      |
| 212 | ER-URVI-001122     | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA            | POLINAGO                           | GOMBOLA                                                  | MO        | SP 23 DI VALLE ROSSENA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 9+300 E AL KM 13+050 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA' GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200.000 €                    |                                                                                                                                                      |
| 213 | ER-URVI-001125     | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA            | PAVULLO NEL FRIGNANO               | CASTAGNETO - FRANA DUE QUERCE                            | MO        | SP 26 DI SAMONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600.000 €                    |                                                                                                                                                      |
| 214 | ER-URVI-001126     | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA            | PIEVEPELAGO                        | CASA CARZOLI                                             | MO        | SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI – LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL DISSESTO DELLA CARREGGIATA IN CORRISPONDENZA DEL KM 73+120 IN LOCALITA' CASA CARZOLI IN COMUNE DI PIEVEPELAGO FRASSINORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250.000 €                    |                                                                                                                                                      |
| 215 | ER-URVI-001127     | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA            | SERRAMAZZONI                       | MUSEO DELLA ROSA LA ROCCIA                               | MO        | SP 3 GIARDINI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 19+100 IN LOCALITA' MUSEO DELLA ROSA E AL KM 21+200 IN LOCALITA' LA ROCCIA E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI SERRAMAZZONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500.000 €                    |                                                                                                                                                      |
| 216 | ER-URVI-001128     | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA            | CASTELVETRO DI MODENA SERRAMAZZONI | PUIANELLO RICCO                                          | MO        | SP 18 DI PUIANELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 7+700 IN LOCALITA' PUIANELLO IN COMUNE DI CASTELVETRO E AL KM 15+050 IN LOCALITA' RICCO E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E SERRAMAZZONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400.000 €                    |                                                                                                                                                      |
| 217 | ER-URVI-001129     | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA            | FRASSINORO                         | RONCADELLO                                               | MO        | SP 38 DI CIVAGO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 4+900 IN LOCALITA' RONCADELLO IN COMUNE DI FRASSINORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 350.000 €                    |                                                                                                                                                      |
| 218 | ER-URVI-001131     | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA            | FRASSINORO                         | CASEIFICIO PIANDELAGOTTI RICCOVOLTO BIVIO CASA PAZZAGLIA | MO        | SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 70+150 IN LOCALITA' RICCOVOLTO, AL KM 70+750 IN LOCALITA' BIVIO CASA PAZZAGLIA, AL KM 77+150 IN LOCALITA' CASEIFICIO PIANDELAGOTTI E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI FRASSINORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400.000 €                    |                                                                                                                                                      |
| 219 | ER-URVI-001134     | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA            | MONTEFIORINO FRASSINORO            | PIANDELAGOTTI PIANEZZO                                   | MO        | SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 56+000 IN LOCALITA' PIANEZZO, AL KM 78+170 IN LOCALITA' PIANDELAGOTTI E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 440.000 €                    |                                                                                                                                                      |

| N.  | ID INTERVENTO  | REGIONE        | SOGGETTO ATTUATORE  | COMUNE               | LOCALITÀ           | PROVINCIA | DESCRIZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA                                                                                                                                                   | IMPORTO TOTALE<br>(IVA INCLUSA) | NOTE |
|-----|----------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| 220 | ER-URVI-001137 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA | PAVULLO NEL FRIGNANO | SASSO PUZZINO      | MO        | SP 30 DI SESTOLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 6+600 IN LOCALITA' SASSO PUZZINO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO         | 200.000 €                       |      |
| 221 | ER-URVI-001139 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA | PALAGANO             | MONTE SANTA GIULIA | MO        | SP 39 DI SANTA GIULIA LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL PARCHEGGIO DEL CENTRO VISITE DEL PARCO DI MONTE SANTA GIULIA AL KM 1+500 IN COMUNE DI PALAGANO                                          | 250.000 €                       |      |
| 222 | ER-URVI-001175 | EMILIA ROMAGNA | PROVINCIA DI MODENA | FORMIGINE            | GOLF CLUB          | MO        | PERCORSO NATURA TIEPIDO - INTERVENTO DI DIFESA IDRAULICA E RICOSTRUZIONE DEL PERCORSO NATURA DANNEGGIATO DAL TORRENTE TIEPIDO IN SPONDA SINISTRA IL LOCALITA' GOLF CLUB IN COMUNE DI FORMIGINE | 235.088 €                       |      |

Addendum alla Convenzione del 25.10.2024 per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

**Determinazione delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti da CONSAP S.p.A. per le attività previste e le funzioni svolte, di cui all'art.9, comma 1. a. della Convenzione.**

Il presente documento individua i criteri di determinazione dei costi che saranno sostenuti da CONSAP S.p.A., quale stazione appaltante qualificata e centrale di committenza qualificata ausiliaria, in relazione alla Convenzione e al suo Addendum.

## **1. Categoria Costi**

I costi che saranno sostenuti dalla CONSAP per l'espletamento dei servizi e delle funzioni oggetto della Convenzione sono determinati secondo una ripartizione in costi diretti e costi indiretti, come di seguito esplicitata:

- A. **Costi diretti:** sono i costi direttamente connessi alle attività, ovvero che possano essere ad esse imputati direttamente o attraverso l'applicazione di determinati criteri di imputazione;
- B. **Costi indiretti:** sono i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente alle attività ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività stesse.

## **2. Modalità di calcolo dei costi**

La definizione dei **costi diretti del personale dipendente** segue la **metodologia di calcolo del costo standard adottando l'opzione delle tabelle standard dei costi unitari** (Art 53. par 1 lett. b) del Reg. UE 2021/1060.

Per quanto riguarda invece la consuntivazione dei **costi diretti dei beni / servizi**, saranno addebitati alla gestione dell'attività **solo i costi effettivamente sostenuti** così come desumibili dalla relativa documentazione giustificativa.

Mentre per i **costi indiretti** la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria, determinata ad un tasso del 20,52%, coerentemente con quanto disposto dall'art. 54 par.1 lett. c) del Regolamento UE 2021/1060.

Addendum alla Convezione del 25.10.2024 per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

## **2.1 Costo diretto del personale**

La definizione del costo diretto del personale impiegato nell'attività di stazione appaltante ausiliaria è effettuata utilizzando le tabelle standard dei costi unitari in coerenza con quanto previsto all'art. 53 paragrafi 1 e 3 del Reg. UE 2021/1060, ossia adottando un metodo equo, giusto e verificabile sulla base di dati storici così come suggerito dalle linee guida EGESIF\_14-0017, cioè da dati contabili relativi ad un periodo di almeno tre anni (e pertanto è stato considerato l'ultimo triennio 2021- 2023), in modo da identificare le eventuali circostanze eccezionali che possano aver influenzato i costi effettivi in un determinato anno.

In coerenza con quanto previsto all'art 53 paragrafi 1 e 3 del Reg. UE 2021/1060, si definiscono le **Tabelle Standard dei Costi Unitari** riferite alle spese del personale di CONSAP sulla base di tre principali insiemi di dati:

1. i costi annui del personale nel periodo di riferimento 2021- 2023 per singoli livelli professionali;
2. impiego rilevato per singoli livelli professionali registrato nelle annualità di riferimento;
3. il tempo lavorativo produttivo.

Per quanto concerne la migliore approssimazione possibile del costo reale del personale si è fatto riferimento ai costi annui documentati nei Bilanci 2021, 2022, 2023 – approvati dall'azionista unico Ministero Economia e Finanze- alla voce Costi Della Produzione – B9 “Per il Personale” e i costi accessori al personale rilevati in B7 “Per Servizi” dei tre Conti Economici annuali di riferimento.

Per ciò che concerne le quantità delle ore/uomo previste per l'attuazione del servizio di stazione appaltante ausiliaria queste sono state identificate facendo riferimento al tempo produttivo così come regolato dai CCNL e dai CIA attualmente vigenti per CONSAP.

### **➤ Costi annui del personale per singoli livelli professionale**

I costi annui del personale comprendono le retribuzioni lorde incluse le retribuzioni in natura (e.g. prestazioni di welfare aziendale, buoni pasto), previste dai contratti collettivi

Addendum alla Convezione del 25.10.2024 per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

nazionali e da quelli integrativi aziendali applicabili, corrisposte al personale. Rientrano in tale costo del personale gli oneri sociali, i contributi, gli accantonamenti al fondo TFR, e tutti gli oneri riflessi a carico sul datore di lavoro.

In linea generale, pertanto, la retribuzione lorda si compone, secondo quanto previsto dai contratti di riferimento, delle seguenti voci:

a) voci retributive (somma delle quattordici retribuzioni mensili lorde come disciplinate dai CCNL e dai CIA; eventuali importi relativi ad arretrati derivanti da accordi integrativi aziendali o da rinnovi del contratto collettivo, ovvero storni di costo relativi a sopravvenienze; quota di TFR annuo maturato);

b) oneri sociali e previdenziali (contributi previdenziali a carico azienda, fondi dipendenti obbligatori previsti dal CCNL; eventuali fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa; assicurazione Infortuni professionali/extraprofessionali e TCM).

I costi annui del personale sono suddivisi nei 9 livelli professionali previsti dai CCNL applicati in CONSAP S.p.A. <sup>1</sup>:

- Dirigente
- Funzionario Senior
- Funzionario Business
- 6 Livello Quadro
- 6 Livello
- 5 Livello
- 4 Livello
- 3 Livello
- 2 Livello

---

<sup>1</sup> CCNL Ania Funzionari e Impiegati 2017 – art.89 e CIA Per il personale amministrativo della CONSAP 2018-2021 – art.14

Addendum alla Convezione del 25.10.2024 per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

Di seguito, si rappresenta, per le tre annualità, il costo totale del personale CONSAP S.p.A. suddiviso per i singoli livelli professionali.

**a) Costo del Personale TOTALE del B9 e del B7  
(al netto della reperibilità e del personale interinale)**

| Livello        | Costi totali      |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                | 2021              | 2022              | 2023              |
| Dirigenti      | 1.978.762         | 2.175.597         | 2.077.062         |
| Funzionario S. | 2.519.757         | 3.100.405         | 2.880.230         |
| Funzionario B. | 2.714.709         | 2.415.835         | 2.635.051         |
| 6 Livello Q.   | 2.581.756         | 2.583.155         | 2.655.898         |
| 6 Livello      | 4.394.649         | 5.132.238         | 5.339.134         |
| 5 Livello      | 2.876.187         | 2.654.653         | 2.937.494         |
| 4 Livello      | 1.830.247         | 1.693.423         | 2.010.974         |
| 3 Livello      | 124.941           | 128.223           | 241.183           |
| 2 Livello      | 88.505            | 100.435           | 103.063           |
| <b>Totale</b>  | <b>19.109.513</b> | <b>19.983.964</b> | <b>20.880.088</b> |

➤ **Impiego rilevato per singoli livelli professionale**

Ai fini del calcolo dei Full Time Equivalent (FTE)<sup>2</sup>, dal sistema informatico che effettua le rilevazioni delle presenze del personale e delle funzioni di timesheet<sup>3</sup>, sono state estratte le giornate di effettiva presenza registrate nelle annualità di riferimento (2021-2023) per singolo livello professionale e per singola matricola.

Il calcolo dei Full Time Equivalent (FTE) prende in considerazione l'effettiva presenza delle risorse registrate nel triennio in esame oltre che l'orario di lavoro previsto nel rapporto contrattuale. La determinazione degli FTE di ogni singolo dipendente viene rilevata secondo la seguente formula:

$$FTE = \frac{\text{Ore effettive rilevate} - \text{Ore di giustificativi non retribuiti}}{\text{Ore teoriche massime}}$$

Dove:

<sup>2</sup> Unità di misura che indica la quantità di lavoro svolto da un dipendente

<sup>3</sup> Strumento di rilevazione dell'impegno orario del personale dipendente sulle diverse linee di Business

Addendum alla Convezione del 25.10.2024 per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

- ORE EFFETTIVE RILEVATE = Ore di lavoro rilevate dal sistema informatico nel periodo in esame;
- ORE DI GIUSTIFICATIVI NON RETRIBUITI = L'insieme delle ore di assenza che non comportano un costo da parte di Consap, quali ad esempio: congedo maternità/paternità (salvo eventuale integrazione dell'indennità di maternità), congedo parentale, permessi malattia figlio, assenza donazione sangue, permessi allattamento, congedo straordinario Legge 104/92, aspettative art. 37-38 e 38 bis CCNL, sciopero e permessi cariche pubbliche;
- ORE TEORICHE MASSIME = ore teoriche di un Full-time.

Di seguito, i valori FTE per i singoli livelli professionali.

**b) Somma di FTE per livello retributivo**

| Livello        | FTE          |              |              |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 2021         | 2022         | 2023         |
| Dirigenti      | 8,9          | 9,2          | 10,0         |
| Funzionario S. | 19,0         | 21,4         | 20,7         |
| Funzionario B. | 24,8         | 21,3         | 21,6         |
| 6 Livello Q.   | 28,8         | 28,0         | 27,4         |
| 6 Livello      | 52,6         | 62,2         | 60,1         |
| 5 Livello      | 42,8         | 39,1         | 39,3         |
| 4 Livello      | 30,7         | 28,1         | 32,3         |
| 3 Livello      | 2,7          | 2,6          | 5,3          |
| 2 Livello      | 2,0          | 2,0          | 2,0          |
| <b>Totale</b>  | <b>212,4</b> | <b>213,9</b> | <b>218,8</b> |

➤ **Tempo lavorativo produttivo**

Di seguito si rappresenta il calcolo del "Tempo Lavorativo Produttivo" registrato nelle tre annualità di riferimento in "ore" distinguendo quello previsto per gli impiegati (dal 2° al 6° livello), per l'area quadri (6° Livello Q. e Funzionari) e per i dirigenti secondo quanto riportato nel CCNL e nel CIA. In considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità particolari del dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi, in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità operativa cui il dirigente è addetto.

Addendum alla Convezione del 25.10.2024 per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

**c) Ore lavorabili annuali**

| Tipologia                              | Tempo produttivo CCNL e CIA<br>Impiegati (2° -6° Livello) |              |              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                        | 2021                                                      | 2022         | 2023         |
| 52 settimane 37 ore da CCNL            | 1.924                                                     | 1.924        | 1.924        |
| Ferie (25 giorni pari a 200 ore)       | - 200                                                     | - 200        | - 200        |
| Permessi retribuiti (Motivi Personali) | - 24                                                      | - 24         | - 24         |
| Riposi per festività sopresse          | - 32                                                      | - 24         | - 16         |
| Festività                              | - 72                                                      | - 89         | - 104        |
| Permessi Art.39                        | - 8                                                       | - 8          | - 8          |
| <b>Ore lavorabili annuali</b>          | <b>1.588</b>                                              | <b>1.579</b> | <b>1.572</b> |
| <b>gg. lavorabili annuali</b>          | <b>199</b>                                                | <b>197</b>   | <b>197</b>   |

**c\_1) Ore lavorabili annuali**

| Tipologia                        | Tempo produttivo CCNL e CIA<br>6° Livello Q. e Funzionari |              |              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                  | 2021                                                      | 2022         | 2023         |
| 52 settimane 37 ore da CCNL      | 1.924                                                     | 1.924        | 1.924        |
| Ferie (25 giorni pari a 200 ore) | - 200                                                     | - 200        | - 200        |
| Riposi per festività sopresse    | - 32                                                      | - 24         | - 16         |
| Festività                        | - 72                                                      | - 89         | - 104        |
| Permessi Art.39                  | - 8                                                       | - 8          | - 8          |
| <b>Ore lavorabili annuali</b>    | <b>1.612</b>                                              | <b>1.603</b> | <b>1.596</b> |
| <b>gg. lavorabili annuali</b>    | <b>202</b>                                                | <b>200</b>   | <b>200</b>   |

Addendum alla Convezione del 25.10.2024 per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

c\_2) Ore lavorabili annuali

| Tipologia                        | Tempo produttivo CCNL E CIA |              |              |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                                  | Dirigenti                   |              |              |
|                                  | 2021                        | 2022         | 2023         |
| 52 settimane 37 ore da CCNL      | 1.924                       | 1.924        | 1.924        |
| Ferie (25 giorni pari a 200 ore) | - 200                       | - 200        | - 200        |
| Riposi per festività sopresse    | - 32                        | - 24         | - 16         |
| Festività                        | - 72                        | - 89         | - 104        |
| <b>Ore lavorabili annuali</b>    | <b>1.620</b>                | <b>1.611</b> | <b>1.604</b> |
| <b>gg. lavorabili annuali</b>    | <b>203</b>                  | <b>201</b>   | <b>201</b>   |

➤ Calcolo delle tabelle standard dei costi unitari

Il Costo Standard Unitario per singolo livello professionale è calcolato dividendo il totale dei costi per livello professionale per il numero dei relativi FTE, ottenendo in tal modo il costo medio per singolo livello. Successivamente il costo medio viene a sua volta diviso per la totalità delle ore lavorabili annuali.

d) Costi orari del personale Consap 2021-2022-2023

| Livello        | Costi orari del personale |         |                    |                                   |                  |         |                    |                                   |                  |         |                    |                                   |
|----------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|
|                | 2021                      |         |                    |                                   | 2022             |         |                    |                                   | 2023             |         |                    |                                   |
|                | Costi totali (a)          | FTE (b) | Costi medi (a)/(b) | costi orari (costi medi/ore lav.) | Costi totali (a) | FTE (b) | Costi medi (a)/(b) | costi orari (costi medi/ore lav.) | Costi totali (a) | FTE (b) | Costi medi (a)/(b) | costi orari (costi medi/ore lav.) |
| Dirigenti      | 1.978.762                 | 8,9     | 222.203            | 137,16                            | 2.175.597        | 9,2     | 236.269            | 146,66                            | 2.077.062        | 10,0    | 206.973            | 129,04                            |
| Funzionario S. | 2.519.757                 | 19,0    | 132.633            | 82,28                             | 3.100.405        | 21,4    | 144.783            | 90,32                             | 2.880.230        | 20,7    | 139.038            | 87,12                             |
| Funzionario B. | 2.714.709                 | 24,8    | 109.468            | 67,91                             | 2.415.835        | 21,3    | 113.265            | 70,66                             | 2.635.051        | 21,6    | 122.002            | 76,44                             |
| 6 Livello Q.   | 2.581.756                 | 28,8    | 89.548             | 55,55                             | 2.583.155        | 28,0    | 92.383             | 57,63                             | 2.655.898        | 27,4    | 97.022             | 60,79                             |
| 6 Livello      | 4.394.649                 | 52,6    | 83.485             | 52,57                             | 5.132.238        | 62,2    | 82.527             | 52,27                             | 5.339.134        | 60,1    | 88.785             | 56,48                             |
| 5 Livello      | 2.876.187                 | 42,8    | 67.153             | 42,29                             | 2.654.653        | 39,1    | 67.972             | 43,05                             | 2.937.494        | 39,3    | 74.753             | 47,55                             |
| 4 Livello      | 1.830.247                 | 30,7    | 59.614             | 37,54                             | 1.693.423        | 28,1    | 60.300             | 38,19                             | 2.010.974        | 32,3    | 62.242             | 39,59                             |
| 3 Livello      | 124.941                   | 2,7     | 46.503             | 29,28                             | 128.223          | 2,6     | 48.464             | 30,69                             | 241.183          | 5,3     | 45.484             | 28,93                             |
| 2 Livello      | 88.505                    | 2,0     | 44.252             | 27,87                             | 100.435          | 2,0     | 50.548             | 32,01                             | 103.063          | 2,0     | 51.532             | 32,78                             |

La media dei valori calcolati per le tre annualità di riferimento definirà il costo standard orario per l'elaborazione della rendicontazione delle ore lavorate dalle singole risorse allocate in modo diretto nelle attività di stazione appaltante ausiliaria in favore del Commissario

Addendum alla Convezione del 25.10.2024 per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

Straordinario per la ricostruzione del territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Di seguito, si rappresenta la tabella standard dei costi unitari sviluppata in base ai livelli professionali operanti in CONSAP e secondo le modalità di calcolo esposte.

**e) Tabella standard Costi unitari**

| Tabella standard Costi unitari |             | Consuntivo di spesa |                 |                   |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Livello                        | Costi Orari | N° Risorse          | N° ORE Attività | Costo Complessivo |
| Dirigenti                      | 137,62      |                     |                 | -                 |
| Funzionario S.                 | 86,57       |                     |                 | -                 |
| Funzionario B.                 | 71,67       |                     |                 | -                 |
| 6 Livello Q.                   | 57,99       |                     |                 | -                 |
| 6 Livello                      | 53,77       |                     |                 | -                 |
| 5 Livello                      | 44,30       |                     |                 | -                 |
| 4 Livello                      | 38,44       |                     |                 | -                 |
| 3 Livello                      | 29,64       |                     |                 | -                 |
| 2 Livello                      | 30,89       |                     |                 | -                 |
|                                |             | -                   | -               | -                 |

La rilevazione delle ore/uomo impegnate nelle attività sarà assicurata dal sistema informatico di rilevazione del Timesheet.

Il Timesheet è un applicativo informatico che traccia tutte le attività svolte dal personale interno in coerenza con il modello di policy interno adottato dalla CONSAP S.p.A. L'applicativo opera in connessione con il sistema di rilevazione presenze, determinando con esattezza la situazione relativa alle attività lavorative effettivamente svolte sui Fondi/Attività/Progetti in termini di ore lavorate di tutto il personale aziendale.

Il Timesheet utilizza i seguenti elementi di controllo:

- verifica l'effettiva presenza del personale nei giorni di lavoro caricati a sistema e consuntivati sui vari Fondi/Attività/Progetti;
- assicura che l'attribuzione del tempo lavorato su ciascun Fondo/Attività/Progetto sia corretta, consapevole e condivisa dalle risorse direttamente coinvolte e dai soggetti titolati alla verifica e approvazione;

Addendum alla Convezione del 25.10.2024 per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

- garantisce la verifica della corretta, veritiera e coerente imputazione del tempo effettivamente lavorato su ciascun Progetto, assicurando un controllo bloccante sulle anomalie circa: la coerenza con presenze, la congruità del tempo massimo lavorabile nella giornata in base alla presenza effettiva e il controllo nell'imputazione univoca sui Fondi / Attività / Progetti;
- gestisce l'approvazione da parte dei Responsabili di ciascuna commessa delle ore lavorative imputate sui singoli Fondi / Attività / Progetti, attraverso le modalità operative stabilite e nel rispetto delle scadenze definite.

## **2.2 Costi per Servizi diretti**

Con riferimento ai costi per servizi diretti finalizzati allo svolgimento delle attività di stazione appaltante (ad esempio: prestazioni rese da collaboratori esterni / consulenti, spese di viaggio vitto e alloggio del personale dipendente etc.) sarà riconosciuto il costo effettivamente sostenuto attraverso la presentazione di idonei giustificativi di spesa.

In linea generale, le spese sono giustificate attraverso la presentazione di tre tipologie di documenti amministrativo-contabili:

- provvedimenti che originano la prestazione o fornitura (ad es. lettere di incarico, ordini di servizio, ordinativi di forniture) nell'ambito dell'attività;
- documenti che descrivono la prestazione o fornitura (ad es. relazioni sull'attività svolta);
- documenti che attestano l'avvenuto pagamento della prestazione o fornitura (ad es. fatture quietanzate, ricevute fiscali, note di debito, bonifici bancari o postali, F24 quietanzati).

Qualora ci fossero dei costi per servizi generali riconducibili in modo oggettivo all'attività di committenza, saranno addebitati alla stessa sulla base dell'effettivo utilizzo così come desumibile dalla relativa documentazione giustificativa.

Addendum alla Convezione del 25.10.2024 per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

## 2.3 Costi indiretti

Per la determinazione dei costi indiretti, sarà utilizzata l'opzione del Tasso Forfettario.

Il Regolamento Europeo 2021/1060 all'art. 54 par. 1, lettera c) prevede che laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possano essere calcolati con un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, "a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile".

Le linee guida indicate nella nota EGESIF\_14-0017 precisano che il tasso effettivo da usare deve essere giustificato conformemente ad uno dei metodi di calcolo di cui all'articolo 53, par. 3, lettere a) del citato Regolamento Europeo, ovvero:

- su dati statistici o altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
- su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
- sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

In coerenza con la metodologia sopra descritta l'overhead (P), che verrà applicato sui costi diretti sostenuti da Consap, è dato dalla seguente formula:

$$P = \frac{\text{Media del Totale del Costo del personale Indiretto}}{\text{Media del Totale del Costo del personale Diretto}}$$

Dove per il "Totale del Costo del personale Diretto" si intende la somma del costo di tutto il personale direttamente impegnato o connesso per lo svolgimento di tutte le attività e di tutti i Fondi / Gestioni affidati o gestite dalla Consap, sulla base di specifica documentazione e nel rispetto delle convenzioni o degli atti amministrativi di affidamento delle attività stesse. Il "Totale del Costo del personale Indiretto" rappresenta i costi del personale non direttamente riconducibili alle attività previste dalle convenzioni o dagli atti amministrativi di affidamento, sostenuti necessariamente dalla Consap per permettere la realizzazione delle attività.

| Descrizione voci di costo                                                               | Tasso forfettario (d) |            |           |                             |            |           |               |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|
|                                                                                         | Bilancio 2021         |            |           | Bilancio 2022               |            |           | Bilancio 2023 |            |           |
|                                                                                         | Totale                | Diretto    | Indiretto | Totale                      | Diretto    | Indiretto | Totale        | Diretto    | Indiretto |
| Costo del Personale (B9) e Costo per Servizi (B7)                                       | 19.109.513            | 16.063.430 | 3.046.083 | 19.983.964                  | 16.582.527 | 3.401.437 | 20.880.088    | 17.103.580 | 3.776.508 |
| Percentuali di overhead sui costi diretti = Totale Costi Indiretti/Totale Costi Diretti |                       |            | 18,96%    |                             |            | 20,51%    |               |            | 22,08%    |
|                                                                                         |                       |            |           | (P) Tasso forfettario medio |            |           | 20,52%        |            |           |

Addendum alla Convezione del 25.10.2024 per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

### 3. Piano Economico

Le spese di funzionamento e gli oneri di gestione, determinate secondo le modalità rappresentate nel documento, ammontano complessivamente ad **€ 4.420.447,39** oltre I.V.A.

Di seguito il **Piano Economico previsto per 12 mesi / FTE**.

| <b>Piano Economico previsto per 12 mesi / FTE</b>                             |                    |                   |                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Livello</b>                                                                | <b>Costi Orari</b> | <b>N° Risorse</b> | <b>N° ORE Attività</b> | <b>Costo Complessivo</b> |
| Dirigenti                                                                     | 137,62             | 0,1               | 161                    | 22.179,63                |
| Funzionario S.                                                                | 86,57              | 1                 | 1.604                  | 138.832,13               |
| Funzionario B.                                                                | 71,67              | 1,1               | 1.764                  | 126.427,32               |
| 6 Livello Q.                                                                  | 57,99              | 0,5               | 802                    | 46.498,92                |
| 6 Livello                                                                     | 53,77              | 6,87              | 10.852                 | 583.553,18               |
| 5 Livello                                                                     | 44,30              | 5,87              | 9.273                  | 410.740,12               |
| 4 Livello                                                                     | 38,44              | 13,3              | 21.010                 | 807.631,76               |
| 3 Livello                                                                     | 29,64              | 2,6               | 4.107                  | 121.722,09               |
| 2 Livello                                                                     | 30,89              | 1                 | 1.580                  | 48.790,83                |
| <b>Totale Risorse umane</b>                                                   |                    | <b>32,34</b>      | <b>51.152</b>          | <b>2.306.375,99</b>      |
| Costi Diretti (SW, BIM; Common Data Environment; piattaforma)                 |                    |                   |                        | <b>150.000,00</b>        |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                                                   |                    |                   |                        | <b>2.456.375,99</b>      |
| <b>COSTI INDIRETTI (20,52%)</b>                                               |                    |                   |                        | <b>504.009,31</b>        |
| <b>Attività tecniche e legali propedeutiche per l'avvio degli affidamenti</b> |                    |                   |                        | <b>699.522,86</b>        |
| <b>Assistenza professionale esterna: Tecnica, Amministrativa e Legale</b>     |                    |                   |                        | <b>598.000,00</b>        |
| <b>Trasferte post sopralluoghi</b>                                            |                    |                   |                        | <b>162.539,23</b>        |
| <b>TOTALE</b>                                                                 |                    |                   |                        | <b>4.420.447,39</b>      |

Si precisa che tale preventivo di Piano Economico dei costi e degli oneri di gestione che saranno sostenuti da CONSAP è stato elaborato come pro-forma derivante dall'impegno di circa 32,34 FTE del personale attualmente in servizio nonché di quello prossima assunzione; impegno che si ipotizza di svolgere in circa 51.152 ore di attività. – 6,266 gg/uomo (suddivise per livelli come sopra), pari a circa 214 giorni lavorativi in 12 mesi.

Addendum alla Convezione del 25.10.2024 per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

**In sede di consuntivazione, saranno imputate esclusivamente le ore / giornate effettivamente sostenute**, e di conseguenza considerando che il completamento delle attività sarà temporalmente superiore ai 12 mesi, potrebbe accadere che il consuntivo finale sia superiore / inferiore al preventivo nel caso in cui le giornate uomo effettivamente sostenute saranno maggiori / minori di quanto ipotizzato.

Per quanto concerne le altre voci:

“Attività tecniche e legali propedeutiche per l'avvio degli affidamenti” per complessivi € 699.522,86. Tale voce si compone delle attività di professionisti esterni, del costo del personale CONSAP impegnato direttamente ed indirettamente nei sopralluoghi e nella mappatura dei 222 interventi, l'elaborazione delle schede tecniche di intervento di primo livello, dei Piani Operativi di dettaglio, delle attività ed il supporto alla elaborazione dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione.

“Assistenza professionale esterna: Tecnica, Amministrativa e Legale” complessivamente stimata in € 598.000,00 per i professionisti esterni che supporteranno la CONSAP nella gestione delle fasi degli interventi.

Spese di Trasferta ipotizzate in circa € 162.539,23 saranno rendicontate a piè di lista.

In merito alla valutazione di congruità, così come indicato nell'art. 7 comma 2 del D.Lgs 30/2023, è stato confrontato il costo della proposta economica di Consap con le tariffe di aggiudicazione della CONSIP *“Gara a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l'affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di audit dell'Organismo Indipendente di Audit del PNRR, dei Programmi 2021/2027 cofinanziati dall'Unione Europea e quelli della Cooperazione territoriale, per IGRUE per il MEF”*. Nell'ambito di tale comparazione, va evidenziato che:

- le ore lavorabili annuali per l'intera attività sono state calcolate sulla media delle ore lavorate nel triennio precedente (2021-2023) suddivise nelle tre categorie di lavoratori presenti nella Consap;

Addendum alla Convezione del 25.10.2024 per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

- le diverse figure professionali di Consap sono state comparate ipotizzando la minor differenza economica oraria fra i diversi livelli retributivi.

La comparazione dei costi del personale diretto di Consap, a parità di ore di attività, con i costi del personale di CONSIP è illustrata nella tabella di seguito riportata.

| CONSAP - Personale Dipendente |                  |             |                             | Gara a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l'affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di audit dell'Organismo Indipendente di Audit del PNRR, dei Programmi 2021/2027 cofinanziati dall'Unione Europea e quelli della Cooperazione territoriale, per IGRUE per il MEF |                              |             |                             |
|-------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|
| N° ORE Attività               | Livello          | Costi Orari | Costo del Personale Diretto | Figura professionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tariffa unitaria CONSIP gg/u | Costi Orari | Costo del Personale Diretto |
| 161,17                        | Dirigenti        | 137,62      | 22.179,63                   | Capo Progetto (CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700,00                       | 94,59       | 15.245,50                   |
| 1.603,67                      | Funzionario S.   | 86,57       | 138.832,13                  | Capo Progetto (CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700,00                       | 94,59       | 151.698,20                  |
| 1.764,03                      | Funzionario B.   | 71,67       | 126.427,32                  | Specialista (SP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550,00                       | 74,32       | 131.110,59                  |
| 801,83                        | 6 Livello Q.     | 57,99       | 46.498,92                   | Consulente Senior (CS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00                       | 67,57       | 54.177,93                   |
| 10.852,31                     | 6 Livello        | 53,77       | 583.553,18                  | Consulente Junior (CJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400,00                       | 54,05       | 586.611,35                  |
| 9.272,64                      | 5 Livello        | 44,30       | 410.740,12                  | Consulente Junior (CJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400,00                       | 54,05       | 501.223,96                  |
| 21.009,57                     | 4 Livello        | 38,44       | 807.631,76                  | Consulente Junior (CJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400,00                       | 54,05       | 1.135.652,25                |
| 4.107,13                      | 3 Livello        | 29,64       | 121.722,09                  | Consulente Junior (CJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400,00                       | 54,05       | 222.007,21                  |
| 1.579,67                      | 2 Livello        | 30,89       | 48.790,83                   | Consulente Junior (CJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400,00                       | 54,05       | 85.387,39                   |
| <b>TOTALE</b>                 | <b>51.152,02</b> |             | <b>2.306.375,99</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |             | <b>2.883.114,37</b>         |
| <b>DELTA</b>                  |                  |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | -           | <b>576.738,38</b>           |

L'importo complessivo del costo del personale diretto, calcolato con tariffe CONSIP è pari a € 2.883.114,37 superiore di €576.738,38 rispetto all'importo calcolato con le tariffe di Consap pari a € 2.306.375,99

La proposta economica di Consap, comprensiva di tutti le voci di costo dirette e indirette, confrontata con le tariffe orarie del personale di Consip, configura un risparmio di costo pari ad € 72.729,07 evidenziato nella tabella di seguito riportata.

| Descrizione Costo                                                                      | Proposta Consap     | Oneri da sostenere qualora non si utilizzasse CONSAP | Differenziale      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| Personale                                                                              | 2.306.375,99        | 2.883.114,37                                         | - 576.738,38       |
| Costi Indiretti                                                                        | 504.009,31          | -                                                    | 504.009,31         |
| Costi Diretti                                                                          | 150.000,00          | 150.000,00                                           | -                  |
| Assistenza Professionale                                                               | 598.000,00          | 598.000,00                                           | -                  |
| Trasferte                                                                              | 162.539,23          | 162.539,23                                           | -                  |
| Attività tecniche e legali propedeutiche per l'avvio degli affidamenti - Costi Diretti | 699.522,86          | 699.522,86                                           | -                  |
|                                                                                        | <b>4.420.447,39</b> | <b>4.493.176,46</b>                                  | <b>- 72.729,07</b> |

Addendum alla Convezione del 25.10.2024 per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene sussista un'apprezzabile convenienza nell'impiego della società Consap alle condizioni di cui al presente preventivo.

## **Attività a parcella**

Le prestazioni a parcella sono valutate nel rispetto della vigente normativa. In particolare, le prestazioni a carattere tecnico-ingegneristico sono stimate con riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1° luglio 2023.

### **Stima dei costi**

La stima dei costi è stata effettuata sulla base della lista degli interventi fornita. In particolare, sono stati presi in considerazione n. 222 interventi così ripartiti:

| PROVINCIA          | N° INTERVENTI |             |             |             |             |               |                 |                 |                 |                 | Totale complessivo |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                    | < 100K        | 100K - 200K | 200K - 300K | 300K - 400K | 400K - 500K | 500K - 1.000K | 1.000K - 2.000K | 2.000K - 3.000K | 3.000K - 4.000K | 4.000K - 5.000K |                    |
| BOLOGNA            | 7             | 6           | 7           | 1           | 4           | 12            | 9               |                 |                 | 1               | 47                 |
| FERRARA            |               |             |             |             |             |               | 4               |                 |                 |                 | 4                  |
| FIRENZE            | 3             | 4           | 5           | 1           | 1           | 2             | 2               |                 |                 |                 | 18                 |
| FORLÌ-CESENA       | 4             | 22          | 10          | 8           | 7           | 14            | 1               | 2               |                 |                 | 68                 |
| MACERATA           |               | 1           |             |             |             |               |                 |                 |                 |                 | 1                  |
| MODENA             |               | 9           | 12          | 5           | 2           | 4             |                 |                 |                 |                 | 32                 |
| RAVENNA            | 3             | 3           | 5           | 6           | 6           | 9             | 8               | 6               | 2               | 2               | 50                 |
| REGGIO EMILIA      |               |             | 1           |             |             |               |                 |                 |                 |                 | 1                  |
| RIMINI             |               |             |             |             |             |               | 1               |                 |                 |                 | 1                  |
| Totale complessivo | 17            | 45          | 40          | 21          | 20          | 41            | 25              | 8               | 2               | 3               | 222                |

### **Calcolo per n. 222 interventi:**

In particolare, è stato ipotizzato che:

1. Categoria dell'Opera V.03 "INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – Viabilità speciale: Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate .....";
2. Grado di complessità indicativo (G): 0.75;
3. Importo lavori è stato determinato applicando per i lavori per importo inferiore a 100.000,00€ una percentuale pari al 75%, mentre per importi superiori a 5.000.000,00 € la percentuale applicata è pari a 78%. Per gli importi intermedi le percentuali saranno determinate utilizzando l'interpolazione lineare tra i valori 100.000,00€-5.000.000,00€ e 75%-78%.

Con le ipotesi sopra esposte le percentuali delle parcelle da applicare ai singoli interventi risultano essere:

Addendum Convenzione del 25.10.2024 **Allegato C – Bis**

| N° INTERVENTI                                     |        |             |             |             |             |               |                 |                 |                 |                 |                    |
|---------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| PROVINCIA                                         | < 100K | 100K - 200K | 200K - 300K | 300K - 400K | 400K - 500K | 500K - 1.000K | 1.000K - 2.000K | 2.000K - 3.000K | 3.000K - 4.000K | 4.000K - 5.000K | Totale complessivo |
| BOLOGNA                                           | 7      | 6           | 7           | 1           | 4           | 12            | 9               |                 |                 | 1               | 47                 |
| FERRARA                                           |        |             |             |             |             |               | 4               |                 |                 |                 | 4                  |
| FIRENZE                                           | 3      | 4           | 5           | 1           | 1           | 2             | 2               |                 |                 |                 | 18                 |
| FORLÌ-CESENA                                      | 4      | 22          | 10          | 8           | 7           | 14            | 1               | 2               |                 |                 | 68                 |
| MACERATA                                          |        | 1           |             |             |             |               |                 |                 |                 |                 | 1                  |
| MODENA                                            |        | 9           | 12          | 5           | 2           | 4             |                 |                 |                 |                 | 32                 |
| RAVENNA                                           | 3      | 3           | 5           | 6           | 6           | 9             | 8               | 6               | 2               | 2               | 50                 |
| REGGIO EMILIA                                     |        |             | 1           |             |             |               |                 |                 |                 |                 | 1                  |
| RIMINI                                            |        |             |             |             |             |               | 1               |                 |                 |                 | 1                  |
| Totale complessivo                                | 17     | 45          | 40          | 21          | 20          | 41            | 25              | 8               | 2               | 3               | 222                |
| PERCENTUALE PARCELLA                              | 17,88% | 14,14%      | 13,01%      | 12,99%      | 12,13%      | 10,88%        | 9,19%           | 8,19%           | 7,61%           | 7,23%           |                    |
| PERCENTUALE PARCELLA - in caso di PE già presente | 6,92%  | 5,84%       | 5,04%       | 5,78%       | 5,41%       | 5,08%         | 4,38%           | 3,95%           | 3,70%           | 3,53%           |                    |

Pertanto le parcelle per i servizi di ingegneria sono così determinate:

| IMPORTO PARCELLE       |              |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                    |                        |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| Provincia              | < 100K       | 100K - 200K    | 200K - 300K    | 300K - 400K    | 400K - 500K    | 500K - 1.000K  | 1.000K - 2.000K | 2.000K - 3.000K | 3.000K - 4.000K | 4.000K - 5.000K | Totale complessivo | Percentuale sul TOTALE |
| BOLOGNA                | 123.322,99 € | 145.998,51 €   | 293.629,75 €   | 67.009,30 €    | 245.644,67 €   | 1.105.967,69 € | 1.379.345,35 €  |                 |                 | 484.199,23 €    | 3.845.117,50 €     | 21,52%                 |
| FERRARA                |              |                |                |                |                |                | 550.486,88 €    |                 |                 |                 | 550.486,88 €       | 3,08%                  |
| FIRENZE                | 45.970,70 €  | 114.876,92 €   | 234.364,89 €   | 66.276,39 €    | 69.574,79 €    | 233.792,96 €   | 334.220,25 €    |                 |                 |                 | 1.099.076,90 €     | 6,15%                  |
| FORLÌ-CESENA           | 78.059,20 €  | 653.633,74 €   | 395.091,03 €   | 449.643,07 €   | 468.506,50 €   | 1.368.311,37 € | 146.267,07 €    | 638.563,54 €    |                 |                 | 4.198.075,52 €     | 23,49%                 |
| MACERATA               |              | 25.709,79 €    |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 | 25.709,79 €        | 0,14%                  |
| MODENA                 |              | 198.194,13 €   | 365.567,95 €   | 260.475,27 €   | 105.731,73 €   | 359.148,76 €   |                 |                 |                 |                 | 1.289.117,85 €     | 7,21%                  |
| RAVENNA                | 49.271,85 €  | 73.847,58 €    | 159.285,05 €   | 323.107,65 €   | 377.033,05 €   | 814.920,64 €   | 1.633.747,66 €  | 1.563.901,29 €  | 757.656,73 €    | 916.358,60 €    | 6.669.130,12 €     | 37,32%                 |
| REGGIO EMILIA          |              |                | 47.166,46 €    |                |                |                |                 |                 |                 |                 | 47.166,46 €        | 0,26%                  |
| RIMINI                 |              |                |                |                |                |                | 146.267,07 €    |                 |                 |                 | 146.267,07 €       | 0,82%                  |
| Totale complessivo     | 296.624,74 € | 1.212.260,67 € | 1.495.105,13 € | 1.166.511,69 € | 1.266.490,75 € | 3.882.141,44 € | 4.190.334,28 €  | 2.202.464,83 €  | 757.656,73 €    | 1.400.557,83 €  | 17.870.148,09 €    |                        |
| Percentuale sul TOTALE | 1,66%        | 6,78%          | 8,37%          | 6,53%          | 7,09%          | 21,72%         | 23,45%          | 12,32%          | 4,24%           | 7,84%           |                    |                        |

Alla luce di quanto rappresentato nelle tabelle precedenti si può concludere che il valore economico per le attività a parcella relativa ai servizi di ingegneria per i 222 interventi risulta essere pari a 17.870.148,09 € + IVA

## ATTO DI ADESIONE

TRA

il Sig. \_\_\_\_\_, Sindaco del Comune di COMUNE (nel seguito anche denominato “**Soggetto attuatore**”), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del gg/mm/aaaa

e

**il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, rappresentata dall’Ing. Fabrizio Curcio, nel seguito anche denominata “**Struttura commissariale**”;

e

**CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.** con Unico Socio, (C.F. e P.IVA IT 04570621005) in persona del proprio Amministratore Delegato, Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d’Arpe domiciliato per la carica presso la sede sociale sita in Roma a Via Yser n.14 (di seguito “CONSAP” o “Società”),

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede, all’articolo 11, per l’Amministrazione pubblica la possibilità di concludere con il privato sia accordi procedurali (cioè, accordi per determinare i contenuti discrezionali di un provvedimento) sia accordi sostitutivi del provvedimento;

**VISTO** l’articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE dispone quanto segue: “*La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni*”;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio- Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì- Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è

stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;

**VISTA**

la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

**VISTO**

il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 14 gennaio 2025, foglio n.243, con il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato, a decorrere dalla data del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

**VISTO**

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi", che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023. In particolare:

- l'articolo 20-ter, comma 1 il quale prevede che *"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario resta in carica fino al 30 giugno 2024. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 (...). Fermo rimanendo il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico, fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza"*;
- l'articolo 20-ter, comma 2, il quale prevede la costituzione e la disciplina del funzionamento di una struttura di supporto mediante una o più ordinanze

del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la quale assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal medesimo decreto e opera sino alla data di cessazione del Commissario;

- l'articolo 20-ter, comma 7, nel quale sono indicate le funzioni spettanti al citato Commissario straordinario alla ricostruzione, per l'esercizio delle quali, il Commissario straordinario può avvalersi, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, altresì, delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi *in house* delle medesime Amministrazioni sulla base di apposite convenzioni e provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate, con le modalità e i limiti indicati dal medesimo articolo;
- l'articolo 20-ter, comma 9, il quale stabilisce che *“Il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprio provvedimento, può nominare sub-commissari, uno per ciascuna delle regioni interessate. I sub-commissari operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati”*;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

**VISTO** in particolare il comma 11, dell'articolo 62 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nel quale viene prevista la possibilità di costituire committenze ausiliarie cui affidare il compito di effettuare appalti per conto di altre pubbliche amministrazioni;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 225, 3 comma, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;

**VISTO** l'articolo 1, lettera i) dell'Allegato I.1 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come *“una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”*;

**VISTE** le ordinanze del Commissario straordinario n. 6/2023, n. 13/2023 recanti rispettivamente *“interventi realizzati in regime di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 così come richiamato dall'articolo 19 del decreto-legge 1°giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100”* E *“interventi, per le più urgenti necessità, di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali”* relative alla messa in sicurezza dei territori delle regioni dell'Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali verificatesi a partire da maggio 2023;

**VISTO** l'articolo 1, comma 693 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del*

*decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, è prorogato al 31 dicembre 2025. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Per le attività di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 e 'autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025"*

**PREMESSO**

che, in data 25 ottobre 2024 è stata stipulata, tra il Commissario straordinario alla ricostruzione e Consap S.p.A., una Convenzione Quadro per effetto della quale alla società Consap sono attribuite, per i soggetti attuatori che ne facciano esplicita richiesta, le funzioni di committenza ausiliaria, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nonché le attività tecnico-specialistiche funzionali alla progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi riportati nell'allegato A alla citata convenzione;

**CONSIDERATO**

che, in forza della sopra citata Convenzione Quadro, la Consap S.p.A. potrà effettuare tutte le funzioni e attività di cui sopra, previo perfezionamento di specifici atti di adesione con i quali i soggetti attuatori, sulla base di proprie valutazioni di opportunità, manifestano la volontà di avvalersi di Consap per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di propria competenza degli stessi soggetti attuatori ed elencati nel citato allegato A alla convenzione Quadro;

**TENUTO CONTO**

che, la Consap S.p.A. è una società di diritto privato totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sussumibile nell'alveo delle c.d. "società in house" di cui al D.lgs. n. 175 del 2016 e possiede le competenze per svolgere le richiamate funzioni di committenza ausiliaria e in favore dei soggetti attuatori, nonché per gestire in modo diretto i diversificati interventi individuati dal Commissario straordinario che ricomprendono la messa in sicurezza del territorio a seguito di eventi franosi e la sistemazione di reti viarie. In tale ambito, Consap garantisce la completa esecuzione dei servizi tecnico-specialistici ed amministrativi, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisizione e verifica della documentazione progettuale esistente ed eventuale adeguamento di quella già esistente, predisposizione di nuova progettazione, attività di committenza ausiliaria, funzioni di RUP e supporto al RUP, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo;

**CONSIDERATO**

che, la Consap S.p.A. può garantire il coordinamento gestionale, attraverso *program manager* dedicati, al fine di tenere costantemente sotto controllo lo stato complessivo di avanzamento delle attività in capo al Commissario straordinario e, soprattutto, intervenire tempestivamente per rimuovere criticità connesse all'attuazione degli interventi;

**CONSIDERATO**

che, rispetto alle sopra citate attività di committenza ausiliaria, la Consap S.p.A. può curare la preparazione e la gestione delle procedure di appalto volte alla progettazione, aggiudicazione dei lavori e/o dei servizi e delle forniture necessari all'attuazione degli interventi individuati dal Commissario straordinario e per conto dei soggetti attuatori, mettendo a tal fine a disposizione la propria piattaforma telematica anche attraverso l'attivazione di successivi accordi di attuazione stipulati con società pubbliche in grado di implementare il supporto, di intesa con il Commissario straordinario;

**ATTESO**

che, come esplicitato dall'art. 7, comma 3 della Convenzione Quadro, gli atti di adesione in esame devono indicare puntualmente il fabbisogno tecnico-

specialistico, la ripartizione delle competenze che rimangono in capo ai soggetti attuatori, le deroghe previste ai sensi di legge, il cronoprogramma delle attività, nonché le ulteriori informazioni ritenute utili ai fini dell'efficace realizzazione degli interventi, come disciplinato dal relativo format allegato al presente atto;

**CONSIDERATO** che, il soggetto attuatore, Comune di COMUNE, ritiene opportuno avvalersi, ai sensi della convenzione quadro stipulata dal Commissario straordinario, della società Consap per le funzioni di committenza ausiliaria e per le attività di supporto tecnico-specialistico funzionali alla progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di competenza dello stesso soggetto attuatore indicati nella Convenzione Quadro, secondo le modalità di affidamento indicate nell'Atto di Adesione di cui all'Allegato D alla Convenzione Quadro;

**VISTA** la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

**VISTA** la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1**  
(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente atto di adesione.

**Articolo 2**  
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Con il presente atto il soggetto attuatore Comune di COMUNE, per il tramite del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in aderenza a quanto convenuto con la Convenzione Quadro stipulata in data 25/10/2024 tra il Commissario straordinario stesso e la società Consap S.p.A., affida alla citata Consap S.p.A. le funzioni di committenza ausiliaria ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice degli appalti) e le attività di supporto tecnico e amministrativo funzionali alla progettazione, all'affidamento ed esecuzione dei lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza, come da tabella seguente:

| CODICE | REGIONE        | COMUNE | PROV | IMPORTO € |
|--------|----------------|--------|------|-----------|
|        | EMILIA ROMAGNA | COMUNE |      |           |
|        | EMILIA ROMAGNA | COMUNE |      |           |
|        | EMILIA ROMAGNA | COMUNE |      |           |
|        | EMILIA ROMAGNA | COMUNE |      |           |
|        | EMILIA ROMAGNA | COMUNE |      |           |

|  |                |        |  |  |
|--|----------------|--------|--|--|
|  | EMILIA ROMAGNA | COMUNE |  |  |
|  | EMILIA ROMAGNA | COMUNE |  |  |
|  | EMILIA ROMAGNA | COMUNE |  |  |
|  | EMILIA ROMAGNA | COMUNE |  |  |
|  | EMILIA ROMAGNA | COMUNE |  |  |
|  | EMILIA ROMAGNA | COMUNE |  |  |
|  | EMILIA ROMAGNA | COMUNE |  |  |

riportati nella ordinanza n. 35 datata 25/09/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia–Romagna, Toscana e Marche, per i quali il Comune di COMUNE è soggetto attuatore.

2. Al fine di assicurare che le funzioni/attività di cui al comma 1 vengano attuate ed eseguite secondo le modalità, le tempistiche e le finalità stabilite nell’ordinanza del Commissario straordinario, nonché in conformità ed in coerenza con le disposizioni normative e regolamentari vigenti, con il presente atto sono altresì definite le competenze attestate al Comune, quale soggetto attuatore, ed a Consap S.p.A., in qualità di committenza ausiliaria.
3. Con la sottoscrizione del presente atto di adesione si accettano integralmente le disposizioni di cui alla Convenzione Quadro stipulata tra il Commissario straordinario e la società Consap, della quale il richiamato atto è parte integrante.

### **Articolo 3**

*(Tipologia di prestazioni assicurate dalla Consap S.p.A.)*

1. Per la gestione delle attività di cui al precedente articolo 2, il Soggetto attuatore individua un proprio Responsabile Unico del Procedimento (RP), nominato ai sensi della legge 241/1990, il quale provvede alla gestione di quei procedimenti che, ancorché inerenti all’appalto la cui gestione è affidata a Consap S.p.A., rimangono comunque nella competenza dello stesso Soggetto attuatore. L’RP provvede altresì alla gestione dei rapporti, delle comunicazioni e dello scambio informativo con Consap e con la struttura commissariale. Consap S.p.A. nominerà un Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice degli appalti), individuato tra il personale disponibile nella medesima Società, per la gestione delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione degli interventi indicati nel precedente articolo 2, nonché per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con il Soggetto attuatore e con la Struttura commissariale.
2. Con il presente atto la Consap S.p.A., con riferimento ai lavori indicati nell’articolo 2, comma 1 del presente atto, assicura l’esecuzione delle attività tecnico-specialistiche, amministrativo- legali ed economico-finanziarie previste dal codice degli appalti, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) l’acquisizione di ogni atto necessario alla corretta definizione della fase progettuale;
  - b) l’acquisizione della documentazione progettuale, al suo stadio di definizione, ove disponibile;
  - c) l’adeguamento della documentazione progettuale ai requisiti previsti dalla normativa vigente, ai fini della successiva fase di affidamento dei lavori;

**d)** l'affidamento di studi specialistici, indagini in situ e servizi di ingegneria e architettura, prodromici alla definizione della progettazione;

**e)** la redazione ex novo della documentazione progettuale, ove non disponibile, ai fini della successiva fase di affidamento dei lavori;

**f)** la verifica dei vari livelli della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del codice degli appalti, ove necessario;

**g)** il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

**h)** la Direzione Lavori ed eventuali ulteriori funzioni tecniche ad essa correlate;

**i)** il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e ogni ulteriore funzione tecnica o attività ad esso correlata;

**j)** la nomina del collaudatore statico ove necessario e di eventuali collaudatori tecnici in relazione a tipologia ed entità di opere realizzate, nonché la nomina di collaudatori/commissione di collaudo ove previsto per il collaudo finale tecnico-amministrativo;

Le predette attività saranno svolte con la competenza tecnica e professionale richiesta dalla complessità dell'opera da realizzare, e nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 fermo restando il quadro derogatorio espressamente previsto nell'ordinanza n. 13/2023;

3. Con specifico riferimento alle attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 62, comma 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023 e art. 3, comma 1, lett. z) dell'All. I.1 allegato al predetto Codice, la Consap S.p.A. garantirà, per conto del Comune, le seguenti prestazioni:

- **Predisposizione degli atti necessari all'espletamento della gara:** A titolo indicativo e non esaustivo ed in funzione della tipologia di affidamento, la Consap S.p.A. predisporrà i seguenti atti: avviso di preinformazione, bando e/o lettere di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per quotidiani ecc.;
- **Espletamento della procedura su piattaforma telematica:** A titolo indicativo e non esaustivo ed in funzione della tipologia di affidamento, la Consap S.p.A.: configurerà la procedura di gara sulla piattaforma telematica di cui la stessa è dotata, pubblicando i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia; gestirà lo svolgimento della gara sino all'aggiudicazione definitiva della stessa; procederà alle verifiche, nei tempi e nei termini previsti dalla normativa, dei requisiti dei concorrenti; assumerà ed emanerà gli atti e le decisioni di carattere giuridico e amministrativo connesse all'espletamento della procedura, pubblicandone gli esiti; curerà eventuali accessi agli atti.
- **Esame delle offerte pervenute:** Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto di tutto quanto previsto dall'articolo 93 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- **Eventuale verifica della congruità delle offerte:** Ai sensi dell'articolo 110 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la Commissione giudicatrice provvederà a valutare la congruità delle offerte pervenute.
- **Aggiudicazione del contratto:** Una volta intervenuta l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, la Commissione giudicatrice, individuata e nominata dalla stessa Consap, acquisirà dall'aggiudicatario i documenti necessari per la stipula del contratto.

Consap S.p.A. mette a disposizione la propria piattaforma telematica, con la quale gestire il

procedimento dell'affidamento in aderenza alle disposizioni contenute negli articoli 19 e seguenti del codice degli appalti.

4. Consap S.p.A. garantisce il coordinamento gestionale degli interventi, attraverso *program manager dedicati*, al fine di tenere costantemente sotto controllo lo stato complessivo di avanzamento delle attività e, soprattutto, intervenire tempestivamente per rimuovere criticità connesse all'attuazione degli interventi, qualora necessario.
5. Nell'espletamento delle procedure di affidamento, e comunque nella gestione dell'intera procedura d'appalto, Consap S.p.A. opererà in coerenza con le citate disposizioni del codice degli appalti, fermo restando l'applicazione del quadro derogatorio, espressamente previsto con l'ordinanza n. 13/2023 che, per effetto della Convenzione Quadro citata in premessa nonché del presente atto, si estende alla stessa società nella sua funzione di committenza ausiliaria del soggetto attuatore.

#### **Articolo 4**

##### *(Ripartizione dei compiti)*

1. Il Soggetto attuatore si impegna a fornire alla Consap S.p.A., entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, tutte le informazioni e indicazioni necessarie, compresi eventuali atti ufficiali, planimetrie, rilevamenti, analisi geodetiche e idrauliche e quant'altro necessario e previsto dalla normativa vigente, affinché la richiamata Società possa espletare efficacemente, e coerentemente con i principi del Codice degli appalti, le attività indicate nel presente atto di adesione. Qualora il soggetto attuatore disponga già della documentazione progettuale conforme a quanto prescritto dall'articolo 41 del richiamato codice, e relativo allegato I.7, la stessa sarà trasmessa alla Consap S.p.A. Nel caso il Comune disponesse del progetto esecutivo di cui al comma 8 del richiamato articolo 41, corredato dagli elaborati ivi contemplati, compreso il piano di sicurezza e coordinamento, esso dovrà pervenire a Consap S.p.A. debitamente verificato e validato secondo le disposizioni in vigore, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente atto. I progetti dovranno altresì essere accompagnati da formale dichiarazione, a firma del RP facente capo al Soggetto attuatore, attestante:
  - a) la piena disponibilità del bene oggetto dell'intervento, escludendo ogni sorta di vincolo;
  - b) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  - c) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
  - d) conseguente fattibilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e ai relativi sottoservizi, e a quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori.
2. Qualora, invece, il Soggetto attuatore non abbia redatto alcuna documentazione progettuale di cui al precedente comma, questa sarà di competenza di Consap S.p.A. che provvederà alla sua elaborazione e validazione secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore e sulla base delle informazioni, e indicazioni formulate dal Soggetto attuatore. Consap S.p.A. assumerà in sé tutta la competenza delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2. Il progetto elaborato, prima di essere validato da parte di Consap S.p.A., sarà trasmesso al Soggetto attuatore il quale, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, esprimerà la coerenza dello stesso con la finalità degli interventi da realizzare. Tale coerenza è rappresentata per iscritto a mezzo PEC a Consap S.p.A., significando tuttavia che, se entro il periodo indicato non dovesse pervenire alcuna osservazione, il progetto verrà considerato coerente con le finalità indicate nell'ordinanza del Commissario straordinario.
3. Il Soggetto attuatore accetta che, per ciascuna attività oggetto dell'attivazione, il Responsabile unico di Progetto nominato da Consap S.p.A.:

- a. verifichi, nei casi in cui con l'allegato "A" al presente atto siano consegnati anche il progetto e ogni ulteriore documentazione a corredo dello stesso, la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alle normative applicabili. Al riguardo si precisa che detta verifica non valuta nel merito le scelte e le soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati rimane in capo al Soggetto attuatore. Nel caso in cui il Responsabile unico di Progetto di Consap S.p.A. rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dal Soggetto attuatore, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alle normative applicabili, chiederà al RP del Soggetto attuatore di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di dieci (10) giorni naturali e consecutivi. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il predetto termine, Consap S.p.A. potrà adottare, dandone comunicazione al Commissario Straordinario ed al Soggetto attuatore, le soluzioni che riterrà più idonee e regolarizzare la suddetta documentazione entro gli stessi termini temporali richiesti, al fine di ovviare alle criticità riscontrate;
- b. valuti l'opportunità di indire una conferenza di servizi o altra procedura autorizzativa, invitando il Soggetto attuatore di adottarla o approvarla nel rispetto del termine minimo previsto dalla vigente normativa in materia ovvero dalle norme derogatorie di cui ai poteri commissariali. La conferenza sarà indetta esclusivamente dal Soggetto attuatore che potrà richiedere il supporto del RUP e/o di altre figure tecniche professionali indicate da Consap S.p.A. La richiesta di supporto deve essere formalizzata dal Soggetto attuatore e circoscritta unicamente agli interventi oggetto del presente atto di adesione;
- c. provveda a predisporre tutti gli atti necessari alla attivazione delle occupazioni temporanee e/o alle procedure di esproprio secondo quanto indicato dall'art. 3 al comma 1 lett. f) e comma 4 della ordinanza n. 13/2023 che potranno essere autorizzate nel rispetto del termine minimo previsto dalla vigente normativa in materia ovvero dalle norme derogatorie di cui ai poteri commissariali;
- d. individui e definisca, nell'ambito del codice degli appalti e in ragione del quadro derogatorio di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 in data 31/10/2023, la procedura di affidamento ritenuta più idonea, le relative modalità di esecuzione nonché i relativi criteri di aggiudicazione, e adotti ogni predisposizione organizzativa e dispositiva per le attività connesse all'esecuzione e collaudo degli appalti indetti. In merito, Consap S.p.A. adotta le misure di cui al protocollo di intesa monitoraggio e vigilanza collaborativa sottoscritto tra il Commissario straordinario e l'ANAC relativamente alle procedure contrattuali poste in essere. Al riguardo Consap S.p.A., per effetto del presente atto, si configura quale destinatario del protocollo di legalità sottoscritto tra il Commissario straordinario e le Prefetture delle province rientranti nei territori colpiti dalle alluvioni verificatesi a partire da maggio 2023 nelle regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche. Nel merito, Consap S.p.A. comunica, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati e formulati da parte del Soggetto attuatore in materia di verifica e controllo del flusso delle maestranze e delle possibili infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali, cui Consap S.p.A. dovrà tenere conto nella sua funzione di stazione appaltante.

## **Articolo 5**

*(Comunicazioni tra le Parti)*

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dal presente accordo operativo:

il Referente per il soggetto attuatore è: il SIG \_\_\_\_\_ E-mail: @comune.COMUNE.fc.it PEC [comune.COMUNE@cert.provincia.fc.it](mailto:comune.COMUNE@cert.provincia.fc.it) Tel. \_\_\_\_\_

il Referente per il Commissario straordinario è: Capo di gabinetto e Coordinatore generale E-mail: [gabinetto@commissarioricostruzione.it](mailto:gabinetto@commissarioricostruzione.it) PEC: [commissarioricostruzione@pec.governo.it](mailto:commissarioricostruzione@pec.governo.it)

il Referente per CONSAP è il Responsabile della Stazione Appaltante, dr Leonardo Francesco Nucara, E-mail: [saa.sicurezza.alluvione@consap.it](mailto:saa.sicurezza.alluvione@consap.it) PEC: [sicurezza.alluvione@pec.consap.it](mailto:sicurezza.alluvione@pec.consap.it) Tel 06 85796265.

2. L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare il presente Accordo attuativo.
3. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dal presente accordo attuativo, possono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le Parti stesse.

## **Articolo 6**

*(Forme di consultazione)*

1. Consap S.p.A. adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio e report delle proprie attività, attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione, da trasmettere al Soggetto attuatore e alla Struttura Commissariale.
2. Il coordinamento tecnico-organizzativo è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni e tramite lo svolgimento di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno tenere sia per iniziativa del RUP nominato da Consap S.p.A. sia su richiesta del Soggetto attuatore tramite l'RP, sia per iniziativa diretta della Struttura di supporto al Commissario straordinario.

## **Articolo 7**

*(Tutela dei dati personali)*

1. Le Parti, quali autonomi titolari del trattamento, si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche GDPR), del decreto legislativo n. 196/2003, e s.m.i. al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente atto. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.
2. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 28 del GDPR e secondo le condizioni previste dal presente atto di adesione, individua Consap quale "responsabile del trattamento" limitatamente alle attività previste dall'articolo 3 della Convenzione sottoscritta tra Consap e il Commissario straordinario. La cui sottoscrizione del presente atto da parte di Consap equivale ad accettazione della nomina.
3. Le modalità del trattamento: le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.
4. La comunicazione dei dati: le Parti si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo

specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Le Parti si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

5. Persone autorizzate al trattamento: le Parti si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l'esecuzione del presente contratto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.
6. I diritti dell'Interessato e la violazione dei dati: i soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. Le Parti si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati in-nanzi alle Autorità competenti. Le Parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni viola-zione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.

### **Articolo 8**

*(Oneri finanziari)*

1. I rapporti economici e gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente atto saranno regolati tra il Commissario straordinario e la Consap, ai sensi e in conformità con quanto stabilito dall'art. 9 della Convenzione Quadro già indicata al precedente articolo 2.

### **Articolo 9**

*(Decorrenza e durata)*

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione tra le Parti con firma digitale e ha durata sino al 31 dicembre 2025, quale termine del mandato del Commissario straordinario prorogato dall'articolo 1, comma 693 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025
2. Qualora al termine di cui al precedente comma, in assenza di pertinenti provvedimenti normativi volti a rinnovare il mandato commissariale, le attività di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo di cui all'articolo 3 del presente atto non risultassero avviate, ovvero avviate ma non ancora concluse, il Comune di COMUNE e la Consap S.p.A. rimarranno, a tutti gli effetti di legge, comunque vincolati fino alla completa realizzazione degli interventi previsti e già determinati. Al ricorrere di tali circostanze, con successivi atti saranno regolati gli aspetti economici e finanziari derivanti dalla presente convenzione.

### **Articolo 10**

*(Diritto di recesso e Risoluzione per grave inadempimento)*

1. Le Parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento delle attività già eseguite ed un indennizzo pari al 10 per cento del valore delle attività in corso di esecuzione al momento della comunicazione del preavviso di recesso, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di (almeno) 20 giorni dalla data del recesso.
2. Il presente Atto di adesione può essere risolto per grave inadempimento nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 1453 del codice civile.

### **Articolo 11**

*(Controversie)*

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente atto o, comunque, direttamente od indirettamente connessi, la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.
3. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in corso non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente atto, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
4. Per ogni controversia tra le parti afferente o relativa al presente Atto di adesione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità giurisdizionale del Foro di Roma.

**Articolo 12**

*(Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio)*

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto di adesione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e il Codice Etico.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente atto di adesione, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.

**Articolo 13**

*(Bollo e registrazione)*

1. Il presente Atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I relativi oneri saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

**Commissario straordinario alla  
ricostruzione nel territorio delle  
Regioni Emilia-Romagna,  
Toscana e Marche**  
*Ing Fabrizio Curcio*

**Il Comune di COMUNE**  
*Il Sindaco*

**Consap S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato  
*Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe*

**ALLEGATE NR. \_\_\_\_\_: SCHEDE TECNICHE INTERVENTI**

**ALLEGATO 1: SCHEDA TECNICA INTERVENTI**

| ACCORDO QUADRO tra il Commissario Straordinario e Consap S.p.A. sottoscritto in data 25/10/2024 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Intervento                                                                                      |  |
| Copertura Finanziaria Intervento                                                                |  |
| Cronoprogramma<br><i>(le date riportate sono indicative e potranno subire variazioni)</i>       |  |
| Responsabile del Procedimento<br>(Referente del soggetto attuatore)                             |  |
| C.U.P.                                                                                          |  |
| Ulteriori Condizioni o Vincoli                                                                  |  |
| Ulteriori Informazioni                                                                          |  |
| Adempimenti in capo al Comune                                                                   |  |
| Attività Richieste alla Consap S.p.A.                                                           |  |
| Attività richieste                                                                              |  |