



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio
delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche



Convenzione
tra
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
e
CONSAP S.p.A.

Per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100

Il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, registrato alla Corte dei Conti in data 14 luglio 2023, rappresentante della struttura di supporto prevista dall'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, Via Di Centocelle n. 301 B, (di seguito **“struttura commissariale”**);

E

CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con Unico Socio, (C.F. e P.IVA IT 04570621005), nella persona del proprio Amministratore Delegato, Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe, domiciliato per la carica presso la sede sociale sita in Roma in via Yser n.14 (di seguito **“CONSAP”** o **“Società”**),

di seguito **“le Parti”**

PREMESSE

- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione, registrato alla Corte dei Conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026;
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”*, che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023;
- VISTO** in particolare, il comma 1, dell'articolo 20-ter del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il quale prevede che *“Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario resta in carica fino al 30 giugno 2024 [...]”*; incarico prorogato, con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, fino al 31 dicembre 2024;
- VISTO** altresì, il comma 2, dell'articolo 20-ter del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, secondo cui con una o più ordinanze del Commissario straordinario adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies del citato decreto-legge ed opera sino alla cessazione dell'incarico conferito al Commissario straordinario;
- VISTO** altresì, il comma 7, lettera a), dell'articolo 20-ter del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ai sensi del quale *“il Commissario straordinario opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies con gli interventi di rispettiva competenza”*;

VISTO	in particolare l'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ai sensi del quale il Commissario straordinario <i>“nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella Contabilità speciale di cui alla lettera e) [...] coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo [...] concedendo i relativi contributi”</i> ;
VISTO	in particolare l'articolo 20-ter, comma 8, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ai sensi del quale <i>“il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato [...] e degli organismi in house delle medesime amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. [...] Per l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate [...]”</i> ;
VISTA	l'ordinanza n. 4/2023 in data 4 agosto 2023, in attuazione dell'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante <i>“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”</i> , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con la quale si disciplina l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
RILEVATO	che con ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, sono state disciplinate le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, quale parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 (articolo 1, comma 1);
CONSIDERATO	che detta ordinanza, all'articolo 3, sancisce la possibilità per i soggetti attuatori di provvedere in deroga a plurime disposizioni normative, in considerazione della urgente necessità di procedere alla realizzazione degli interventi, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i vincoli comunitari;
CONSIDERATO	che con ordinanza n. 33/2024 in data 9 settembre 2024, il Commissario straordinario ha provveduto al finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità dei territori colpiti aventi un nesso di causalità con gli eventi alluvionali, riepilogati all'Allegato “A” dell'ordinanza medesima;

RILEVATO

che tale ordinanza ha, altresì, autorizzato: le rimodulazioni, in termini di importo complessivo dell'opera, degli interventi di difesa idraulica e di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di cui alle ordinanze n. 8/2023, n. 12/2023, n. 13/2023 e n. 15/2023 riepilogati all'Allegato "B"; le rettifiche al profilo finanziario degli interventi già compresi in allegato alle richiamate ordinanze, come riepilogati all'Allegato "C" (articolo 1, comma 2); ivi disponendo altresì che l'insieme degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, costituisce il "piano degli interventi", soggetto a possibili rimodulazioni e integrazioni nei limiti delle risorse allo scopo stanziate (articolo 2);

CONSIDERATO

che tale ordinanza all'articolo 3, rubricato "soggetti attuatori", individua i soggetti attuatori. Il comma 3 prevede che i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, si avvalgano del quadro derogatorio di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 13/2023 per tutti gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali e ferroviarie (si veda articolo 3, comma 3, lett. a);

RILEVATO

che con ordinanza n. 35/2024 del 25 settembre 2024 sono state disciplinate le modalità mediante le quali provvedere, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE) all'attuazione e rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1a per le più urgenti necessità, segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico e riportati nell'Allegato alla ordinanza stessa. In particolare, in base agli elenchi degli interventi segnalati dalle citate regioni e regolamentati dalle ordinanze commissariali n. 8/2023, n. 12/2023, n. 13/2023, n.15/2023 e n. 33/2023, sono stati selezionati i programmi generali di intervento finalizzati all'attuazione di un insieme ampio ed articolato di interventi, per la messa in sicurezza da frane, la riduzione del rischio di alluvioni e altre misure strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico;

- i soggetti attuatori responsabili degli interventi dell'investimento 2.1a della misura M2C4 sono riepilogati nel documento Allegato alla medesima ordinanza n. 25 del 25 settembre 2024, potendo avvalersi del quadro regolatorio di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 13/2023, valevole per tutti gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali e ferroviarie (articolo 2 ordinanza n. 35/2024 del 25 settembre 2024);
- tale ordinanza dispone, all'articolo 3, specifiche modalità attuative che prevedono l'utilizzo dell'apposito sistema informatico ReGIS, da alimentare secondo le modalità e tempistiche ivi individuate; il medesimo articolo al comma 4 prevede che i soggetti attuatori debbano tener conto - sia per gli interventi già avviati che per quelli da avviare - delle condizionalità "principiali" del PNRR, richiamando le "linee guida per i soggetti attuatori" di prossima emanazione;

- le risorse finanziarie per l’attuazione dei progetti PNRR sono trasferite dalla struttura commissariale ai soggetti attuatori, sulla base di specifiche richieste (a titolo di anticipazione, quote intermedie e saldo) da quest’ultimi effettuate, secondo le modalità già diramate dalle ordinanze commissariali (articolo 5, comma 1);

RILEVATO

che con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 76 del 30 marzo 2024, è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini;

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”);

VISTO

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (“Codice dei Contratti Pubblici”);

VISTO

l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede che *“Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea.”*

VISTO

l’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con il quale si dispone che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”*.

VISTO

l’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, , con il quale si dispone, altresì, che *“[.] Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di*

committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. “

- CONSIDERATO** l'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori; ed ancora al comma 2, che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso decreto legislativo;
- VISTO** ai sensi dell'articolo 225, comma 3, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II.4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- VISTO** l'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale stabilisce che le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo, del medesimo articolo secondo cui è possibile attivare convenzioni alle quali possono aderire le amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;
- RITENUTO** di dover disciplinare, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le modalità di collaborazione per l'affidamento a CONSAP della gestione delle procedure di gara ad evidenza pubblica in favore della struttura commissariale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture necessari per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatosi a far data dal 1° maggio 2023;
- VISTO** l'articolo 3 dell'allegato I al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che definisce alla lettera e) *«affidamento in house»*, *l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE,*

nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE”;

CONSIDERATO

l'articolo 2, paragrafo 1, della citata Direttiva 2014/24/UE, in cui si dispone quanto segue: *“La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni”*;

CONSIDERATO

il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, che prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni : a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica di cui trattasi sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano una influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

VISTO

il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE che prevede, al comma 3, che *“una amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni : a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei*

trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata".

- CONSIDERATO** che CONSAP è una società di diritto privato totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sussumibile nell'alveo delle c.d. "società *in house*" di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e che ha per oggetto principale l'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonché l'espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidate da amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- CONSIDERATO** che, al fine di garantire l'effettività del "controllo analogo", lo Statuto della Società prevede espressamente che le funzioni di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica relative alle attività operative siano rimesse alle Amministrazioni affidanti, ricorrendo tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui all'articolo 12, comma 3, della direttiva 24/2014/UE;
- CONSIDERATO** che la struttura commissariale ha individuato CONSAP quale società *in house* idonea a gestire gli interventi di cui alla normativa in premessa, avendone valutato l'organizzazione societaria, le competenze professionali e le pregresse esperienze acquisite nello svolgimento di attività analoghe nonché i relativi risultati conseguiti in termini di efficienza, economicità e qualità dei servizi resi;
- CONSIDERATO** quindi che, in forza della presente Convenzione, CONSAP può garantire al Commissario straordinario un supporto altamente qualificato attraverso la gestione puntuale delle procedure di gara ad evidenza pubblica in favore della struttura commissariale per l'acquisizione di servizi e/o forniture necessari per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione;
- CONSIDERATO** che, in data 28 dicembre 2023, CONSAP è stata iscritta nell'elenco gestito da ANAC come Stazione Appaltante qualificata e come Centrale di Committenza qualificata ai sensi degli articoli 62 e 63 dell'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ottenendo, ai sensi del citato articolo 63, comma 2, lettera c), la qualificazione cd. "intermedia" per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di lavori (Livello di qualificazione L2), ed "avanzata" per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di servizi e forniture (Livello di qualificazione SF1) senza limiti di importo;
- VISTI** gli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.2 e ss.mm.ii., recanti le previsioni in tema di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTI	gli articoli 35, comma 3 e 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante <i>“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”</i> ;
VISTA	la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi;
VISTA	la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
VISTA	la determinazione n. 1134 in data 8 novembre 2017, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le <i>“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici”</i> ;
VISTO	l’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante <i>“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”</i> , che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
CONSIDERATO	che CONSAP, in attuazione della presente Convenzione, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO	del Protocollo stipulato dal Commissario straordinario con l’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che disciplina lo svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione dell’appalto;
VISTA	la delibera n. 556 in data 31 maggio 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante l’aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 <i>“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”</i> ;
CONSIDERATO	che con nota protocollo n. 0190260/24 in data 9 ottobre 2024, CONSAP ha provveduto, ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del proprio statuto, a trasmettere lo schema della presente Convenzione alle competenti Direzioni del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, ai fini della verifica del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione definisce e regola, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, i rapporti tra il Commissario straordinario unitamente alla propria struttura di supporto e CONSAP, per l'affidamento della funzione di committenza ausiliaria qualificata e di centrale di committenza qualificata, di cui all'articolo 62, comma 9 e 11, del Codice dei Contratti Pubblici, ai fini della gestione delle procedure di gara ad evidenza pubblica in favore della struttura commissariale, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture necessari per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023. Inoltre, riconosce a CONSAP, con ogni più ampia facoltà, di avvalersi di professionalità esterne a supporto delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale, relative alla realizzazione degli interventi disciplinati dalle ordinanze del Commissario straordinario di messa in sicurezza dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di cui all'allegato A alla presente convenzione.
2. Per l'effetto, CONSAP - in qualità di centrale di committenza e committenza ausiliaria, ai sensi e per gli effetti del comma 8, dell'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (di seguito, per brevità, "D.L. Alluvione Emilia-Romagna") - supporta il Commissario straordinario e la relativa struttura commissariale, nelle attività aventi ad oggetto l'indizione e la gestione, in nome e per conto del Commissario straordinario ed a favore della propria struttura di supporto, oltreché dei soggetti attuatori di cui all'articolo 20-octies, comma 5 del "D.L. Alluvione Emilia-Romagna", delle procedure di gara volte alla progettazione, aggiudicazione e all'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, finalizzati alla realizzazione dei singoli interventi.
3. Le relative procedure di gara ad evidenza pubblica promosse da CONSAP per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture avranno ad oggetto, ex articolo 20-octies del "D.L. Alluvione Emilia-Romagna", gli interventi per la ricostruzione, il ripristino e la riparazione delle infrastrutture ubicate nei territori di cui all'articolo 20-bis della medesimo D.L. e danneggiate in diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 (di seguito "Interventi").
4. La Società eseguirà il programma di interventi di cui all'Allegato A, conformemente a quanto stabilito nella presente Convenzione, nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici e dell'ordinamento comunitario, delle ordinanze emanate dal Commissario straordinario e del quadro derogatorio in esse previsto.
5. CONSAP garantirà le attività di cui sopra nei termini richiesti dalla struttura commissariale, fermi restando i poteri e le prerogative del medesimo Commissario.
6. Con atti integrativi alla presente Convenzione potranno essere eventualmente disciplinate, sulla base delle esigenze tecnico-specialistiche espressamente rappresentate dal Commissario straordinario, le prestazioni che la Società dovrà garantire relativamente ad ulteriori interventi

rispetto a quelli indicati all'Allegato A, ovvero oggetto di successivi provvedimenti commissariali.

7. Analogamente, con successivi atti integrativi alla presente Convenzione potranno essere disciplinate, qualora ritenuto necessario, ulteriori attività rispetto a quelle di cui al precedente comma 2, nonché le attività relative alla gestione degli aspetti informativi e di comunicazione di carattere ambientale e socioeconomici, finalizzati a sostenere l'efficacia della realizzazione degli interventi individuati, rendendo accessibile, trasparente e fruibile l'azione commissariale.

Articolo 3- Ambito applicativo

1. La presente Convenzione si applica alle procedure di affidamento per appalti di lavori, servizi e forniture e alle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale, elencati nell'Allegato A, di importo inferiore, pari e/o superiore alle soglie europee come stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici.
2. CONSAP garantisce che tutte le procedure di affidamento e di appalto verranno espletate in ossequio alle disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli articoli 19 e seguenti del richiamato Codice dei Contratti Pubblici.
3. Restano escluse dalla presente Convenzione le procedure di affidamento che riguardino fattispecie non ricomprese nel campo di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici
4. Laddove dovessero insorgere nuove esigenze, il Commissario straordinario potrà – con appositi atti integrativi alla presente Convenzione e pur sempre nel rispetto dell'attuale stanziamento - affidare a CONSAP anche lo svolgimento di gare ad evidenza pubblica per interventi su immobili ed infrastrutture ulteriori rispetto quelli attualmente indicati nell'Allegato A, che verranno individuati in specifici provvedimenti.
5. Per eseguire gli Interventi di cui alla presente Convenzione, CONSAP curerà tutte le fasi delle procedure ad evidenza pubblica, dalla progettazione allo svolgimento delle singole gare, sino alla relativa esecuzione, comprensivo delle attività necessarie che risultino propedeutiche, connesse e conseguenti agli Interventi.
6. A tal fine, CONSAP indicherà, di volta in volta, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione in ossequio alle previsioni di cui all' articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.
7. CONSAP avvierà le procedure di gara e di affidamento di cui agli Interventi indicati nell'Allegato A secondo criteri di mappatura indicati al successivo articolo 5.

Articolo 4 - Durata e decorrenza

1. Le previsioni di cui alla presente Convenzione avranno validità tra le Parti a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario, fissata ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e prorogata, con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, fino al 31 dicembre 2024.

2. La durata di cui al comma 1 è, in ogni caso, automaticamente prorogata in tutti i casi di proroga della previsione dell'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
3. Con successivi atti, saranno regolati gli aspetti economici e finanziari derivanti dalla presente convenzione.
4. L'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'acquisizione del visto da parte della Corte dei Conti, sottoposta su iniziativa del Commissario straordinario - al controllo preventivo di legittimità del citato organo di controllo.
5. La presente Convenzione verrà pubblicata nei siti istituzionali delle parti contraenti.

Articolo 5 - Funzioni esercitate e principi regolanti l'esercizio delle attività

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della presente Convenzione, CONSAP si impegna a garantire le seguenti prestazioni:
 - a. mappatura delle attività contrattuali ad essa affidate per la esecuzione e la gestione degli interventi individuati nell'allegato A nei limiti dell'attuale stanziamento. La prima attività consiste nell'analisi e nella georeferenziazione dei lavori, operando le opportune suddivisioni. Tale attività potrà essere svolta attraverso una classificazione delle procedure di gara e, per i lavori, delle tipologie contrattuali (appalto di sola esecuzione o appalto integrato) per categorie di lavorazione e per gruppi omogenei di interventi che saranno individuati e costituiti sulla base della tipologia delle opere da realizzare, della loro complessità, del relativo valore presunto ed impatto sotto il profilo finanziario e realizzativo nonché dell'area geografica nella quale esse devono essere realizzate. Tale mappatura - da sottoporsi necessariamente alla validazione della struttura commissariale - dovrà agevolare ed assicurare lo svolgimento efficiente ed efficace di tutte le fasi contrattuali al fine di conseguire eventuali economie di scala e risparmi di spesa pubblica.
 - b. proposta, sulla base della richiamata mappatura, del piano d'azione, con il quale sono definite:
 - priorità degli interventi, d'intesa con la struttura di supporto al Commissario straordinario;
 - procedure di gara che si intende per essi implementare;
 - crono-programma di massima, relativamente alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi;
 - c. committenza ausiliaria a supporto dei soggetti attuatori per le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi. Nell'esecuzione di dette fasi, CONSAP assicurerà lo svolgimento di tutti i servizi tecnico-specialistici ed amministrativi previsti ed in particolare provvederà:
 - 1) all'acquisizione e alla verifica della documentazione progettuale, ove eventualmente già disponibile, procedendo al suo adeguamento, se necessario, ovvero redigendo *ex novo* gli elaboratori progettuali esecutivi degli interventi unitamente alla definizione ed attuazione di indagini tecnico – specialistiche;

- 2) supporto al Commissario straordinario per le procedure di acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni e supporto ai soggetti attuatori per l'indizione di eventuali Conferenze di servizi;
- 3) alle funzioni di RUP e supporto al RUP;
- 4) alla preparazione e alla gestione delle procedure di appalto volte alla progettazione e all'aggiudicazione dei lavori e/o dei servizi e/o delle forniture necessarie all'attuazione degli interventi da realizzare e, nel dettaglio:
 - affidamento, a soggetti esterni, dei servizi di ingegneria secondo le procedure attivabili in ottemperanza alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici nonché alle ordinanze del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, del "D.L. Alluvione Emilia-Romagna", per eseguire gli interventi di cui alla presente Convenzione, ivi incluso il supporto nella definizione della documentazione tecnica da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione e di altri incarichi connessi (direzione lavori, coordinamento della sicurezza, ecc.), secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici nonché nell'espletamento di attività di verifica progettuale e di qualsiasi altra ed ulteriore attività propedeutica alla successiva fase di affidamento dei lavori;
 - successiva disamina degli elaborati progettuali acquisiti in esito ai servizi di ingegneria come sopra affidati, indicando all'affidatario, qualora fosse necessario, introduzione negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, di tutte le modifiche richieste e necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto;
 - affidamento, a soggetti esterni, dei lavori aventi ad oggetto gli Interventi eseguiti da CONSAP, ivi incluso il supporto nella definizione della documentazione tecnica ed amministrativa da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
 - costante coordinamento, secondo le modalità stabilite nella presente Convenzione ovvero nell'atto di adesione, con i soggetti attuatori, affinché ogni fase dell'appalto e, in particolare quella relativa alla progettazione e all'esecuzione, risulti pienamente coerente con le esigenze del territorio in cui gli interventi si realizzino ed i relativi strumenti di programmazione territoriale ed urbanistica rispettino tutti i vincoli di carattere paesaggistico, idrogeologico ed urbanistico eventualmente previsti, nonché le citate ordinanze emanate dal Commissario straordinario;
 - coordinamento gestionale del richiamato piano d'azione di cui alla lettera a., attraverso *Program manager* dedicati, che provvedano all'aggregazione degli interventi per tipologia e dimensione, nonché per soggetti attuatori; che coordinino i processi di attuazione degli interventi e il rispetto dei cronoprogrammi, ne monitorino lo stato di avanzamento, garantiscano il supporto professionale ed il controllo degli aspetti finanziario-contabili dei procedimenti di realizzazione, mantenendo costantemente aggiornato il Commissario straordinario;

- rendicontazione dei costi sostenuti per l'attuazione del programma di Interventi eseguiti da CONSAP in osservanza di quanto stabilito dalla presente Convenzione.
- 2. Quanto alle funzioni: di elaborazione del Programma Operativo di Dettaglio, di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, di supporto al RUP, di collaudo e di altre ed eventuali, di natura tecnica, amministrativa, legale, ritenute necessarie in relazione agli interventi da effettuare, CONSAP potrà avvalersi dell'affidamento a terzi che potranno essere individuati e selezionati nelle modalità previste dal Codice dei Contratti Pubblici.
- 3. Per la gestione delle attività sopra descritte, CONSAP provvederà a nominare il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e, ove necessario, potrà inoltre individuare appositi responsabili del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ovvero per la fase di affidamento come stabilito dal comma 4 dell'articolo 15 del Codice dei Contratti Pubblici.
- 4. CONSAP garantisce che le prestazioni verranno rese con professionalità e assoluta competenza, nel rispetto dei principi del risultato, trasparenza, legalità e massima competitività tra operatori economici, nonché in ossequio a tutte le altre disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici e nella normativa vigente in materia di contrasto alle criminalità e alle mafie.
- 5. A titolo indicativo e non esaustivo, CONSAP garantisce lo svolgimento delle seguenti attività:
 - *Predisposizione degli atti necessari all'espletamento delle procedure di appalto*, ovvero, a titolo indicativo e non esaustivo ed in funzione alla tipologia di affidamento, CONSAP predisporrà i seguenti atti: avviso di pre – informazione; bando e/o lettere d'invito, disciplinari e modelli a corredo le forme pubblicità previste dalla normativa applicabile;
 - *Espletamento della procedura su piattaforma telematica* in funzione della tipologia di affidamento configurando la relativa procedura; gestendo lo svolgimento della gara sino all'aggiudicazione efficace; procedendo alle verifiche, nei termini e tempi previsti dalla normativa, dei requisiti dei concorrenti; assumendo ed emanando atti e decisioni connesse all'espletamento della procedura e pubblicandone gli esiti;
 - *Esame delle offerte pervenute* che, in caso di aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno essere valutate di concerto con la Struttura Commissariale, tramite costituzione di una commissione giudicatrice nominata dal Commissario Straordinario composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto di tutto quanto previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - *Eventuale verifica della congruità della offerta ricevuta* che dovrà essere effettuata, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti Pubblici, dal RUP eventualmente interpellando la struttura commissariale;
 - *Aggiudicazione del contratto*: una volta intervenuta l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, CONSAP acquisirà dall'aggiudicatario i documenti necessari per la stipula del contratto procederà alla sottoscrizione dello stesso;
 - *Monitoraggio* dell'esecuzione del contratto fino al completamento dei servizi / dei lavori.

Articolo 6 - Obblighi relativi al PNRR

1. Gli interventi, elencati nell'Allegato A, per i quali CONSAP svolgerà funzioni di committenza ausiliaria, sono stati approvati dalla Commissione Europea ed inseriti nell'elenco dei progetti ricompresi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), linea di investimento 2.1, M2C4 11 e M2C4 11-bis.
2. Nell'esecuzione delle procedure di gara, pertanto, CONSAP ottempererà a tutte le condizioni, procedure e formalismi, anche documentali, richiesti e indicati dalla normativa vigente in materia di PNRR.
3. Sarà cura del Commissario straordinario predisporre e curare gli adempimenti richiesti dalla stessa normativa ai fini della specifica rendicontazione prevista per i progetti PNRR. A tal fine, con specifiche comunicazioni il Commissario straordinario fornirà indicazioni a CONSAP circa le modalità e tempi attraverso cui la stessa CONSAP dovrà fornire la documentazione necessaria alla citata rendicontazione, secondo le formalità che la normativa prevede per tale rendicontazione. Al riguardo, CONSAP è tenuta alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria.
4. In nessun caso CONSAP sarà ritenuta responsabile del mancato inserimento di Interventi nell'elenco dei progetti ricompresi nell'ambito del PNRR.

Articolo 7 - Modalità di assegnazione dell'attività

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 20-*octies*, comma 5 del "D.L. Alluvione Emilia-Romagna", coinvolti negli Interventi della presente Convenzione sono tenuti a richiedere di avvalersi, nei limiti stabiliti nel precedente articolo 3 nonché all'interno del perimetro finanziario della presente Convenzione, della CONSAP, mediante specifici atti di adesione da stipulare secondo il format di cui all'allegato D.
2. Con detto atto di adesione, il cui contenuto integra la presente Convenzione per le parti in essa non trattate, il soggetto attuatore esprime formale manifestazione d'interesse al Commissario straordinario per affidare a CONSAP la funzione di committenza ausiliaria e la conseguente attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di competenza del soggetto stesso riportati nell'Allegato A alla presente Convenzione.
3. L'atto di adesione sarà trasmesso dal Commissario straordinario a mezzo pec a CONSAP, la quale provvederà, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla ricezione, a trasmetterlo debitamente sottoscritto a mezzo pec al Commissario straordinario e al soggetto attuatore, ai fini del perfezionamento. CONSAP provvederà, inoltre, ad elaborare e trasmettere al Commissario straordinario e al soggetto attuatore, con le tempistiche che saranno concordate con CONSAP, il piano operativo di intervento per singola operazione. In detto piano viene definito nel dettaglio:
 - a. l'indicazione dei referenti di CONSAP che assolveranno alle funzioni di RUP, di supporto al RUP, di eventuale responsabile per la fase di progettazione e di esecuzione, nonché di responsabile per la fase di affidamento, di Direttore dei Lavori, di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di Collaudatore, nonché di ogni altro

referente a cui è affidata una qualsiasi delle funzioni tecniche previste per lo specifico appalto;

- b. l'indicazione delle società di progettazione esterne ovvero a progettisti esterni a CONSAP, con l'indicazione della stima degli oneri previsti per la fornitura dei relativi servizi di ingegneria, ed assicurando, in questo caso, il puntuale rispetto di tutti gli obblighi relativi alla normativa antimafia e, più in generale, di quelli previsti nel Codice dei Contratti Pubblici;
 - c. il cronoprogramma di massima degli interventi da realizzare;
 - d. l'eventuale necessità di espropri o di concessioni o pareri di natura ambientale o di spettanza delle conferenze di servizi. Al riguardo il piano operativo di intervento dovrà indicare espressamente le autorità locali con le quali la Società dovrà interagire, indicando altresì quali competenze sono attribuite all'ente locale e quali alla Società;
 - e. l'indicazione dei referenti della Società, anche esterni alla CONSAP, che assolveranno alle funzioni di RUP, di supporto al RUP, di eventuale responsabile per la fase di progettazione e di esecuzione, nonché di responsabile per la fase di affidamento, di Direttore dell'Esecuzione ovvero di Direttore dei Lavori, di Coordinatore per la sicurezza e di ogni altro referente a cui è affidata una qualsiasi delle funzioni tecniche previste per lo specifico appalto;
 - f. l'indicazione dell'eventuale ricorso a società di progettazione esterne ovvero a progettisti esterni alla Società con l'indicazione degli oneri conseguenti ed assicurando, in questo caso, il puntuale rispetto di tutti gli obblighi relativi alla normativa antimafia e, più in generale, di quelli previsti nel Codice dei Contratti Pubblici;
 - g. ogni ulteriore indicazione tecnico-economica relativa al lavoro da realizzare;
 - h. indicazione della procedura di affidamento contemplata dal Codice dei Contratti Pubblici per la selezione degli operatori economici che realizzeranno gli interventi.
4. Con l'Atto di adesione sottoscritto tra il Commissario straordinario, il soggetto attuatore e CONSAP, si concretizza l'impegno finanziario per le attività di cui alla presente Convenzione, che verrà successivamente quantificato con la ricezione del piano ivi indicato. Sulla base dell'impegno finanziario assunto, verranno corrisposti con le modalità indicate nei successivi articoli i pagamenti per le prestazioni rese da CONSAP in esecuzione della presente Convenzione. Dalla data di invio della pec dell'atto di adesione alla struttura commissariale decorrerà per CONSAP l'obbligo di svolgere/espletare le attività/funzioni attribuitele e demandatele, fatto salvo tutte le attività propedeutiche svolte da CONSAP che saranno rendicontate, opportunamente documentate.
5. Il superiore obbligo si intende sospeso nel caso in cui CONSAP invii alla struttura commissariale e ai soggetti firmatari dell'atto di adesione comunicazioni aventi ad oggetto richieste di chiarimento e modifiche all'Atto di adesione.

Articolo 8 - Gestione dei documenti di gara e delle richieste di accesso

1. La Stazione Appaltante di CONSAP dovrà conservare sulla piattaforma telematica utilizzata, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione informatica e, ai sensi dell'articolo 35 e ss., del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di gara svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione.

Articolo 9 - Rapporti finanziari / Corrispettivi per le prestazioni

1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, relative agli interventi di cui all'Allegato A, che ammontano ad un totale stimato di 302.155.100,66 (euro trecentoduemilionicentocinquantacinquemilacento/66), comprensivi di IVA, la struttura commissariale stanZIA, in quota parte sui quadri economici di ciascun intervento:
 - a. al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario di CONSAP – obiettivo espressamente previsto dallo statuto ed oggetto di verifica da parte dell'Azionista Unico – il rimborso a CONSAP, a fronte delle funzioni svolte, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a., b., c 2 e c 4., per la gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti, determinati secondo le modalità rappresentate in allegato B, che ammontano ad un totale stimato di € 4.649.497,28 (euro quattromilioniseicentoquarantanovemilaquattrocentonovantasette/28) oltre I.V.A. al 22% per un totale stimato di € 5.672.386,68 (euro cinquemilioniseicentosettantaduemilatrecentottantasei/68) per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di efficacia della presente Convenzione;
 - b. per le attività a parcella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c, e comma 2 della presente Convenzione, - eccettuato il ruolo di RUP - l'importo massimo stimato di € 21.364.722,85 (euro ventunomilionitrecentosessantaquattromilasettecentoventidue/85) oltre I.V.A. al 22%, per un totale stimato di € 26.064.961,88 € (euro ventiseimilionisessantaquattromilanovecentosessantuno/88) per l'intera durata della presente Convenzione, come da quadro di dettaglio in Allegato C al presente atto;
2. Il recupero delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione derivanti dall'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione è regolato al successivo articolo 10.
3. Gli importi di cui all'Allegato B, espressi nel Piano Economico per 12 mesi, potranno subire delle variazioni sulla base dei fabbisogni complessivi derivanti dalla mappatura, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a., degli interventi di cui all'Allegato A, previa pertinente assegnazione finanziaria al Commissario straordinario disposta da provvedimenti normativi.
4. Le prestazioni a parcella sono valutate nel rispetto della vigente normativa secondo il principio dell'equo compenso. In particolare, le prestazioni a carattere tecnico-ingegneristico sono valutate con riferimento al decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016.

Articolo 10 - Rimborso delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione

1. Le spese di funzionamento e gli oneri di gestione che saranno sostenuti da CONSAP per l'attività di committenza ausiliaria in favore della struttura commissariale e per le attività da essa demandate, relativi al precedente articolo 9, comma 1, lettera a, saranno rendicontati a singolo intervento con cadenza semestrale dall'inizio dell'attività. Entro 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione dei costi sostenuti e della fattura per il rimborso delle spese di funzionamento, la struttura commissariale provvederà a liquidare la suddetta fattura.
2. Gli oneri per gli incentivi relativi alle attività tecniche svolte dal personale di CONSAP, ricomprese in specifica voce dei quadri economici degli interventi, come indicate nell'allegato I.10 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, saranno riconosciuti al personale della Società sulla base di quanto disciplinato dal pertinente regolamento aziendale.
3. La struttura commissariale provvederà, ai sensi dell'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al pagamento delle fatture emesse da CONSAP.
4. Sarà a cura della Società conservare la documentazione di riferimento e le relative fatture per i servizi resi.

Articolo 11 – Modalità e termini di pagamento

1. I costi del personale della CONSAP specificatamente impiegato in via esclusiva nelle attività oggetto del presente atto sono rimborsati, con cadenza semestrale, sulla base di quanto effettivamente sostenuto e riconosciuto alla Società entro gli importi massimi stabiliti per ogni livello contrattuale e corrispondente alle professionalità possedute.
2. Sulla base di quanto esplicitato nelle premesse, ai costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi afferenti alle missioni e alle trasferte del personale, è applicata una percentuale di costi indiretti pari al 20,52%.
3. Le prestazioni a parcella sono valutate nel rispetto della vigente normativa secondo il principio dell'equo compenso. In particolare, le prestazioni a carattere tecnico-ingegneristico sono valutate con riferimento al decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016.
4. A seguito della ricezione da parte di CONSAP degli atti di adesione e dei piani di azione/programma operativo di dettaglio da parte dei Soggetti Attuatori, la struttura commissariale provvederà al trasferimento a CONSAP del 40% del singolo intervento su specifico conto corrente bancario dedicato esclusivamente alle attività oggetto della presente Convenzione, intestato a CONSAP. La liquidità resa disponibile verrà impiegata per liquidare le fatture intestate a CONSAP inerenti alle attività di progettazione e a quelle di realizzazione degli interventi ad esclusione dei costi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a, della presente Convenzione. Le restanti somme connesse alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori/completamento dell'opera saranno trasferite alla CONSAP parimenti alle modalità definite dai discendenti contratti stipulati dalla stessa Società.
5. Per quanto attiene alle attività "a parcella", i pagamenti a favore della CONSAP saranno erogati secondo le modalità definite a corredo del Piano Operativo di Dettaglio, presentato dalla Società rispetto ai singoli Atti di attivazione.

Articolo 12 - Coperture finanziarie

1. Gli interventi conferiti a CONSAP in esecuzione della presente Convenzione risultano già approvati nell'ambito delle specifiche ordinanze del Commissario straordinario tese alla messa in sicurezza della pubblica e privata incolumità e la loro integrale copertura finanziaria dovrà essere, di volta in volta, assicurata in tale ambito a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinques*, comma 4, del "D.L. Alluvione Emilia-Romagna".
2. Gli oneri previsti per i servizi di ingegneria, remunerati a parcella, stimati in € 21.364.722,85 (ventunomilionitrecentosessantaquattromilasettecentoventidue/85) oltre IVA, sono valorizzati e ricompresi nell'Allegato D e saranno ricompresi nell'ambito dei quadri economici relativi agli interventi di cui all'Allegato A, per i quali CONSAP è committenza ausiliaria, la cui copertura finanziaria è assicurata ai sensi del precedente comma 1.

Articolo 13 - Prestazioni esterne

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 5, CONSAP - per far fronte a specifiche, documentate e particolari esigenze organizzative - potrà avvalersi di imprese terze, di Università ovvero soggetti *in house* dello Stato con i quali attivare Accordi/Convenzioni Quadro di collaborazione, nonché di esperti e professionisti, anche attraverso il ricorso ad albi professionali, di comprovata competenza e pregressa esperienza, che possano garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività.
2. CONSAP è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti del Commissario straordinario e dei soggetti attuatori dell'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione ed ai successivi Atti di adesione, fatte salve le ipotesi di responsabilità derivanti da cause ad essa non imputabili.

Articolo 14 - Verifiche

1. Le prestazioni svolte da CONSAP per effetto della presente Convenzione sono soggette alla verifica di regolare esecuzione come previsto dalla normativa di legge. Tali verifiche riguarderanno ogni fase in cui si articola lo svolgimento dell'appalto e verranno effettuate al termine di ognuna di esse ovvero durante il loro svolgimento al fine di accertare che il livello delle prestazioni sia conforme a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di adesione oltreché dai piani operativi di dettaglio.
2. Le verifiche di regolare esecuzione sono altresì volte ad accertare che gli interventi realizzati siano coerenti con i risultati attesi e gli obiettivi stabiliti con le ordinanze emanate dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-*octies* del "D.L. Alluvione Emilia-Romagna", nonché coerenti con le indicazioni fornite dai soggetti attuatori negli atti di adesione.
3. Siffatte verifiche verranno svolte in contraddittorio tra le Parti finanche interpellando all'occorrenza i soggetti attuatori.

4. CONSAP potrà essere ritenuta responsabile esclusivamente in merito al corretto svolgimento delle funzioni ed attività alla stessa affidate e oggetto della presente Convenzione, non rispondendo, in alcun caso, in merito a difformità/ irregolarità/ illegittimità esecutive o progettuali rimesse a terze parti.

Articolo 15 - Diritto di recesso e risoluzione per grave inadempimento

1. Le Parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento delle attività già espletate da CONSAP ed un indennizzo pari al 10 per cento del valore delle attività in corso di esecuzione al momento della comunicazione del preavviso di recesso, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di (almeno) 20 giorni dalla data del recesso.
2. La presente Convenzione può essere risolta per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
3. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, CONSAP si impegna ad assicurare la continuità dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione che non possono essere sospese nemmeno per un periodo limitato di tempo, sino alla presa in carico delle attività medesime da parte della struttura commissariale.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, la struttura commissariale si impegna a riconoscere a CONSAP le spese sostenute e documentate fino alla presa in carico delle attività oggetto della Convenzione.
5. Per tutto quanto non espressamente stabilito nella presente Convenzione troveranno applicazione le pertinenti disposizioni di legge.

Articolo 16 - Comunicazioni tra le Parti e Responsabili

1. Ciascuna delle Parti indica un proprio Referente della presente Convenzione con compiti di rappresentanza per le relative attività esecutive e di reportistica nonché di monitoraggio dell'avanzamento delle attività convenute.
2. Il Referente di CONSAP per la presente Convenzione è l'Amministratore Delegato della Società.
3. Il Referente Operativo di CONSAP è il Responsabile della Direzione Stazione Appaltante, Dottor Leonardo F. Nucara, che si confronterà con la struttura commissariale e il Commissario straordinario per gli aspetti di competenza regolati dalla presente Convenzione.
4. Il Referente per la struttura di supporto al Commissario straordinario è il Colonnello Federico Collina.

Articolo 17 - Poteri di indirizzo e vigilanza

1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attuazione degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, del "D.L. Alluvione Emilia-Romagna", il Commissario straordinario, anche per il tramite della struttura commissariale, può impartire a CONSAP direttive e istruzioni anche di carattere tecnico-operativo ed esercitare il controllo sulle attività affidate, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti alla stessa demandati dalla presente Convenzione.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR).
2. I dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla Convenzione medesima.
3. Titolari del trattamento, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione e il trattamento dei dati personali loro applicabili, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla Convenzione.
4. Le Parti si impegnano alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, CONSAP , accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito anche Codice *privacy*), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dalla Struttura Commissariale, in qualità di Titolare del trattamento, riportati nell'allegato A alla presente Convenzione di cui forma parte integrante e sostanziale, denominato "*Disposizioni per il trattamento dei dati personali da parte di CONSAP in qualità di Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28*", e nell'Allegato "*Misure di sicurezza tecnico-organizzative implementate presso CONSAP S.p.A.*", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
6. La CONSAP è autorizzata al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.
7. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
 - Per la struttura commissariale: il Titolare del trattamento dei dati è il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, pec commissarioricostruzione@pec.governo.it.
 - Per la CONSAP: il Titolare del Trattamento è CONSAP S.p.A., con sede legale in Roma, alla via Yser, n. 14, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, pec consap@pec.consap.it; il responsabile della protezione dei dati è l'avv. Paola Primon, rpd@consap.it.

Articolo 19 - Responsabilità

1. CONSAP è responsabile del corretto e puntuale adempimento delle funzioni demandate e dei compiti assegnatili con la presente Convenzione.
2. La struttura commissariale è esonerata da qualsiasi responsabilità, sia pure indiretta, in ordine a fatti o atti illeciti imputabili a CONSAP o ai suoi dipendenti o incaricati e relativi all'esercizio delle attività previste dalla presente Convenzione.
3. CONSAP è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalla ricezione di dati erronei e/o carenti ovvero dall'individuazione operata dalla struttura commissariale degli Interventi da eseguire.
4. CONSAP, i suoi dipendenti ed i suoi incaricati, sono esenti da ogni responsabilità per fatti e/o atti illeciti imputabili ai soggetti richiedenti, ai soggetti beneficiari o a terzi ovvero di omissioni degli stessi
5. Resta comunque salva - per le sole ipotesi di responsabilità erariale – la previsione di cui all'articolo 21, comma 2, decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120.

Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la sottoscrizione del presente atto la società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, CONSAP comunica che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui al presente atto è il seguente IT 38 H 03069 05000 100000047228, alla medesima intestato ed acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - filiale n. 01862.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul conto su indicato è Leonardo F. Nucara.
4. La Società si impegna a comunicare al Commissario straordinario, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
5. La Società si impegna, altresì, a far assumere i suddetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia al Commissario straordinario ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente atto.

Articolo 21 - Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, CONSAP è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), con i relativi allegati.
3. Anche la struttura commissariale è dotata di un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT).
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dal presente atto.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile la risoluzione del presente atto, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 22 - Comitato di indirizzo e coordinamento

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi del presente Atto, è istituito un Comitato di indirizzo e coordinamento con il compito di garantire un'adeguata azione di governance e controllo nella realizzazione delle attività.
2. Il Comitato di indirizzo e coordinamento è formato da: 1 rappresentante della struttura commissariale e da 1 rappresentante di CONSAP.
3. Con successivo provvedimento da formalizzare a seguito della sottoscrizione del presente Atto, saranno puntualmente individuati i rappresentanti di cui al comma 2, i relativi compiti nonché le modalità di funzionamento del Comitato.

Articolo 23 - Referenti ed elezione di domicilio

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti individuano, nell'ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio e all'esecuzione delle attività: per CONSAP: Dottor Leonardo F. Nucara (e-mail: l.nucara@consap.it); per la struttura commissariale Colonnello Federico Collina (e-mail: cu.ricpubblica@commissariocostruzione.it).

2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
3. Ai fini della presente Convenzione, le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
 - struttura commissariale: via Di Centocelle n. 301 B, Roma - commissarioricostruzione@pec.governo.it;
 - CONSAP: via Yser n. 14, Roma - consap@pec.consap.it.

Articolo 24 - Vigilanza collaborativa e protocolli di legalità

1. Per effetto di specifico accordo stipulato in data 15 settembre 2023 tra il Commissario straordinario e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità), le procedure di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi espletati dalla CONSAP in ottemperanza alla presente ordinanza possono essere oggetto di vigilanza collaborativa di cui alla delibera dell'Autorità in data 30 marzo 2022, n. 160.
2. La vigilanza collaborativa è finalizzata a supportare la stessa CONSAP nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire infiltrazioni criminali, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione.
3. Il Commissario straordinario, in ragione della complessità dell'intervento da effettuare e del valore economico del contratto da affidare, individua le procedure da sottoporre a vigilanza collaborativa, dandone contestuale informazione all'Autorità e alla CONSAP, esecutore delle procedure di gara, il quale ottempererà alle indicazioni date dal Commissario straordinario.
4. Le modalità e le procedure di svolgimento della vigilanza collaborativa avvengono secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della citata delibera dell'Autorità n.160 del 30 marzo 2022. In merito, ogni comunicazione che dovesse intercorrere tra l'Autorità stessa e la CONSAP, in ottemperanza del presente articolo dovrà essere indirizzata anche al Commissario straordinario.
5. Fermo restando le attribuzioni dell'Autorità previste dalla legge, qualora nell'effettuazione della vigilanza collaborativa dovessero emergere ed essere accertate particolari situazioni di criticità o di gravità, il Commissario straordinario provvederà secondo quanto stabilito dalla legge.
6. La CONSAP si impegna al rispettare e dare attuazione al protocollo di legalità sottoscritto dal Commissario straordinario, e del quale dichiara la piena conoscibilità, per la realizzazione e gestione delle attività contrattuali necessarie alla messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal maggio 2023.

Articolo 25 - Risoluzione delle controversie

1. Per ogni controversia giurisdizionale tra le Parti a qualunque titolo connessa o derivante dalla interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma, ogni altro foro escluso.
2. In pendenza di una controversia in sede giurisdizionale, CONSAP è comunque tenuta all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione parimenti il Commissario straordinario è comunque tenuto all'esecuzione delle prestazioni allo stesso imputabili, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a

concordare di volta in volta in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscono il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

3. In caso di controversie di qualunque natura con soggetti terzi, ogni responsabilità rimarrà interamente in capo al Commissario straordinario quale stazione appaltante, fermo restando il supporto di carattere legale che sarà garantito a tal fine da CONSAP, ove richiesto o conseguente ad azioni giudiziali di qualunque natura intraprese da terzi direttamente, in via esclusiva o concorrente, avverso la stessa.
4. In tali casi il Commissario straordinario ristorerà CONSAP di ogni esborso economico direttamente o indirettamente a ciò conseguente.

Articolo 26 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per il personale impiegato nelle attività oggetto della Convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 27 - Registrazione e revisione

1. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. La presente Convenzione è inviata agli organi di controllo per gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente.
3. La Convenzione potrà formare oggetto di concordate modifiche o integrazioni per iscritto, anche per esigenze derivanti da sopravvenute innovazioni normative che comportino una modifica delle attuali previsioni nel rispetto delle forme previste dallo Statuto sociale di CONSAP.
4. Le eventuali modifiche apportate alla presente Convenzione dovranno essere inviate agli organi di controllo.

Il Commissario straordinario
*(Generale di Corpo d'Armata
Francesco Paolo Figliuolo)*

CONSAP S.p.A.
*L'Amministratore Delegato
(Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe)*

Allegati:

- A) Elenco interventi
- B) Costi di Gestione e Piano Economico
- C) Nota sulla determinazione parcelle interventi n.233
- D) format Atto di Adesione

ID intervento	Regione	Comune	Località	Provincia	Descrizione intervento di messa in sicurezza	Importo complessivo iva inclusa espresso in €
ER-URVI-000033	EMILIA ROMAGNA	Medicina	Portonovo, Buda, Capoluogo	BO	MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE- RIPRISTINO ASFALTATURE	1.741.344,14
ER-URVI-000048	EMILIA ROMAGNA	Imola	Via Gambellara	BO	RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE, TELCOMUNICAZIONI, TRASPORTI, SANITÀ E ISTRUZIONE	450.000,00
ER-URVI-000164	EMILIA ROMAGNA	Monzuno	Via Tre Fasci N.256, Via Tre Fasci N.248/1, Via Cà Di Barbieri, Via Cà Di Comeletto, Via Cà Di Lorenzo N.160	BO	Lavori di messa in sicurezza e ripristino movimento franoso su strada pubblica Via Tre Fasci n.256, Via Tre Fasci n.248/1, Via Cà di Barbieri, Via Cà di Comeletto, Via Cà di Lorenzo n.160	517.075,94
ER-URVI-000168	EMILIA ROMAGNA	Monzuno	Via Cà Di Lorenzo N.161, Via Cà Di Barbieri	BO	Lavori di messa in sicurezza e ripristino movimento franoso su strada pubblica Via Ca di Lorenzo n.161, Via Ca di Barbieri	537.265,96
ER-URVI-000210	EMILIA ROMAGNA	Monzuno	Via Cavidola, Via Monte Adone	BO	Lavori di messa in sicurezza e ripristino movimento franoso su strada pubblica Via Cavidola, Via Monte Adone (tratti 1-2-3-4)	520.271,15
ER-URVI-000376	EMILIA ROMAGNA	Marzabotto	Lama Di Reno - Fraz. Panico	BO	Sostituzione della rete	850.000,00
ER-URVI-000565	EMILIA ROMAGNA	Fontanelice	Via Risorgimento - Via Casolana	BO	n° 2 opere di sostegno della strada mediante palificate, messa in sciurezza di scarpate a monte, installazione di n° 1 guard rail, rifacimento di asfalto e banchine	280.000,00
ER-URVI-000570	EMILIA ROMAGNA	Fontanelice	Via Montemorosino	BO	Ricostruzione strada e risagomatura versanti	200.000,00
ER-URVI-000617	EMILIA ROMAGNA	Vari	0	BO	lavori di ripristino definitivo della sede stradale e delle scarpate di monte e di valle della SP34 GESSO	7.000.000,00
ER-URVI-000639	EMILIA ROMAGNA	Monterenzio	Via Ca' Di Lesso	BO	costruzione del ponte	840.000,00
ER-UBIS-000186	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	3.000.000,00
ER-URVI-000661	EMILIA ROMAGNA	Sogliano Al Rubicone	Via Morsano Ginestreto	FC	OPERA DI CONSOLIDAMENTO DI FRANE	1.200.000,00
ER-URVI-000679	EMILIA ROMAGNA	Castrocaro Terme E Terra Del Sole	Sant'Antonio In Gualdo	FC	Spostamento a monte di una parte della sede stradale, consolidamento delle scarpate e relativa ricostruzione	853.000,00
ER-URVI-000758	EMILIA ROMAGNA	Forlimpopoli	Forlimpopoli	FC	strada comunale- via della Croce- rifacimento del tappeto di usura e risagomatura dei fossi	144.000,00
ER-URVI-000781	EMILIA ROMAGNA	Galeata	Frana N.8 San Giacomo Pialansa	FC	Realizzazione di opere di sostegno con ripristino della carreggiata stradale	150.000,00
ER-URVI-000793	EMILIA ROMAGNA	Galeata	Frana N.3 Rio Secco	FC	Realizzazione di opere di sostegno con ripristino della carreggiata stradale	140.000,00
ER-URVI-000824	EMILIA ROMAGNA	Meldola	Strada San Colombano-Castelnuovo	FC	PRIMO INTERVENTO REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI DI SOSTEGNO CARREGGIATA STRADALE, RICOSTRUZIONE PACCHETTO VIARIO E REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI DRENAGGI DEL VERSANTE DI MONTE	555.000,00
ER-URVI-000829	EMILIA ROMAGNA	Meldola	Via San Giovanni – Piazza Saffi	FC	PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI TOBINATI RIO CAVALLLO (VIA PUCCINI, VIA SAN GIOVANNI, PIAZZA SAFFI, VIA BUOZZI, VIA MAZZINI)	600.000,00
ER-URVI-000832	EMILIA ROMAGNA	Mercato Saraceno	Bora-Bacciolino	FC	Interventi di consolidamento idrogeologico viabilità comunale in località Bora (strada Bora Falcino Piavola) e Bacciolino (via Romagna)	700.000,00
ER-URVI-000834	EMILIA ROMAGNA	Mercato Saraceno	Bora-Bacciolino	FC	Interventi di consolidamento idrogeologico viabilità comunale in località Monte Iottone (Via Falconara)	670.000,00
ER-URVI-000858	EMILIA ROMAGNA	Predappio	Porcentico	FC	Ripristino viabilità mediante rifacimento piano viabile e rete raccolta acque superficiali (interventi definitivi di messa in sicurezza)	1.500.000,00
ER-URVI-000896	EMILIA ROMAGNA	Roncofreddo	0	FC	RIPRISTINO VERSANTI E CORPO STRADALE VIE VICINALI PUBBLICHE	220.000,00
ER-URVI-000942	EMILIA ROMAGNA	Sogliano Al Rubicone	Via Rucciano - Impianto Sportivo	FC	CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE E COSTRUZIONE MURO DI CONTANIMENTO SU PALIFICATA	1.300.000,00

ID intervento	Regione	Comune	Località	Provincia	Descrizione intervento di messa in sicurezza	Importo complessivo iva inclusa espresso in €
ER-URVI-001007	EMILIA ROMAGNA	Tredozio, Portico S.B.	Bagno-Colle Tramazzo E Valmora Del Becco-Pianbaruzzoli	FC	Ripristino della funzionalità della strada e delle opere di regimazione ad essa connesse	631.761,00
ER-URVI-001012	EMILIA ROMAGNA	Premilcuore, S.Sofia	Fiumicello-Passo Braccina E Corniolo-Passo Braccina	FC	Ripristino della funzionalità della strada e delle opere di regimazione ad essa connesse	445.303,00
ER-URVI-001014	EMILIA ROMAGNA	Premilcuore, S.Sofia, Galeata E Bagno Di R	Varie	FC	Ripristino della funzionalità della strada e delle opere di regimazione ad essa connesse compreso il ripristino con consolidamento di un tratto del piano stradale	515.997,00
ER-URVI-001117	EMILIA ROMAGNA	Prignano Sulla Secchia	Casa Azzoni	MO	SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA	500.000,00
ER-URVI-001119	EMILIA ROMAGNA	SerramazzonePavullo Nel Frignano	San Dalmazio - Casa Taiate Camatta	MO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 21 DI SERRAMAZZONI AL KM 11+300 IN LOCALITA' SAN DALMAZIO - CASA TAIATE IN COMUNE DI SERRAMAZZONI E SULLA SP 31 DI ACQUARIA AL KM 1+800 IN LOCALITA' CAMATTA IN Comune di Pavullo nel FrignanoE AREE LIMITROFE	500.000,00
ER-URVI-001123	EMILIA ROMAGNA	ZoccaMontese	Zocchetta San Giacomo Maggiore Canevaccia	MO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 25 DI MONTOMBRARO AL KM 0+350 IN LOCALITA' ZOCCHETTA, SULLA SP 27 DELLA DOCCIOLA AL KM 18+900 IN LOCALITA' SAN GIACOMO MAGGIORE, AL KM 28+250 IN LOCALITA' CANEVACCIA E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI ZOCCA E MONTESE	700.000,00
ER-URVI-001124	EMILIA ROMAGNA	Frassinoro	Casa Ceccarini	MO	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 81+900 IN LOCALITA' CASA CECCARINI IN COMUNE DI FRASSINORO	400.000,00
ER-URVI-001138	EMILIA ROMAGNA	Lama Macogno Pavullo Nel Frignano Serramazzone	Molino Del Grillo Incrocio Sp 22 Molino Vivi	MO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO SULLA SP 28 DI PALAGANO AL KM 10+300 IN LOCALITA' MOLINO DEL GRILLO, SULLA SP 36 DEL MALANDRONE 1+580 IN LOCALITA' MOLINO VIVI, AL KM 4+970 E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI LAMA MOCOGNO E SERRAMAZZONI	850.000,00
ER-URVI-001356	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Realizzazione nuovo ponte	900.000,00
ER-URVI-001365	EMILIA ROMAGNA	Casola Valsenio	Via Cestina	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi	5.636.372,75
ER-URVI-001367	EMILIA ROMAGNA	Casola Valsenio	Via Cerro	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi	4.155.755,00
ER-URVI-001368	EMILIA ROMAGNA	Casola Valsenio	Via San Ruffillo	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi	6.535.525,00
ER-URVI-001373	EMILIA ROMAGNA	Casola Valsenio	Via Settefonti	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi	2.660.255,00

ID intervento	Regione	Comune	Località	Provincia	Descrizione intervento di messa in sicurezza	Importo complessivo iva inclusa espresso in €
ER-URVI-001377	EMILIA ROMAGNA	Casola Valsenio	Via Chiesuola	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi	6.712.142,25
ER-URVI-001379	EMILIA ROMAGNA	Casola Valsenio	Via Campiuno	RA	Realizzazione di Banca e di seguito terrazzamento per ricostruzione completa di strada non più esistente da completare in seguito con interventi di ingegneria	687.593,62
ER-URVI-001384	EMILIA ROMAGNA	Casola Valsenio	Via Capanne	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi	738.975,00
ER-URVI-001442	EMILIA ROMAGNA	Rimini	0	RN	MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA DI VIA MARIGNANO E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA STRADALE	1.300.000,00
ER-URVI-001496	EMILIA ROMAGNA	Casteldelci	Villa Carrigi	RN	MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VILLA CARIGI-PIANCASTELLANO CON CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE ROCCIOSO SUBVERTICALE (con rifacimento e messa in sicurezza della sede viaria Villa Carrigi-Piancastellano)	580.000,00
ER-URVI-001499	EMILIA ROMAGNA	Casteldelci	Renicci	RN	CONSOLIDAMENTO DEL PONTE RENICCI E RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME MARECCHIA	1.600.000,00
ER-URVI-001544	EMILIA ROMAGNA	Bellaria Igea Marina	Bellaria Igea Marina	RN	PROGETTAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA/RIOSTRUZIONE DEL PONTE DI VIA RAVENNA SUL FIUME USO - VIA RAVENNA - RICOSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURA STRATEGICA DI COLLEGAMENTO TRA LATO IGEEA E BELLARIA DELLA CITTÀ (la realizzazione sarà prevista nel Piano Speciale)	300.000,00
ER-URVI-001570	EMILIA ROMAGNA	Argenta	Campotto	FE	Ripristino manto stradale, bonifica e ricarico del fondo. Via Bastia Ponente, ponte di Via Bastia Ponente/Via Ponte Canale,	300.000,00
ER-URVI-001588	EMILIA ROMAGNA	Carpineti	Sp 76 Km 1+210 Castello Di Carpineti	RE	Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 76 al km 1+210 in comune di Carpineti	260.000,00
ER-URVI-001589	EMILIA ROMAGNA	Ventasso	Sp 91 Km 7+820 Albuceto	RE	Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 91 km 7+820 in comune di Ventasso	500.000,00
ER-URVI-001590	EMILIA ROMAGNA	Vetto	Sp 57 Km 1+900	RE	Lavori di consolidamento della scarpata di monte sulla SP 57 al km 1+900 in comune di Vetto	360.000,00
ER-URVI-001593	EMILIA ROMAGNA	Toano	Cavola	RE	Lavori urgenti di consolidamento di movimento franoso che coinvolge la Strada Provinciale SP 90 - Via Secchia	750.000,00
ER-URVI-001617	EMILIA ROMAGNA	Carpineti	Santa Caterina, Tincana, Borago, Fola	RE	Interventi urgenti finalizzati al ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche avviati o da avviare nei prossimi mesi	460.000,00
ER-URVI-001698	EMILIA ROMAGNA	Modigliana	Via Ugo La Malfa, Via Valgimigli, Via Ronconi	FC	Ripristino fosso Casone mediante rimozione di terreno e deposito vegetale, messa in sicurezza e pulizia tratto tombinato via Ugo La Malfa, Via Valgimigli incrocio via Ronconi e rinforzo tratto finale di immissione nel torrente Acerreta	572.242,35
ER-URVI-001726	EMILIA ROMAGNA	Modigliana	Strade Vicinali Ad Uso Pubblico Vallata Acerreta	FC	Ripristino definitivo dei tracciati stradali viabilità vicinale ad uso pubblico	1.347.000,00
ER-URVI-001728	EMILIA ROMAGNA	Modigliana	Strade Vicinali Ad Uso Pubblico Vallata Ibola	FC	Ripristino definitivo dei tracciati stradali viabilità vicinale ad uso pubblico	1.430.000,00
ER-URVI-001729	EMILIA ROMAGNA	Modigliana	Strade Vicinali Ad Uso Pubblico Monte Trebbio San Savino	FC	Ripristino definitivo dei tracciati stradali viabilità vicinale ad uso pubblico	2.849.500,00
ER-URVI-001747	EMILIA ROMAGNA	Novafeltria	Cà Del Gallo	RN	INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLA STRADA CA' DEL GALLO (PARTE ALTA) A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023	920.000,00

ID intervento	Regione	Comune	Località	Provincia	Descrizione intervento di messa in sicurezza	Importo complessivo iva inclusa espresso in €
ER-URVI-001751	EMILIA ROMAGNA	Novafeltria	Salceto	RN	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE E MESSA IN SICUREZZA STRADA TORRICELLA IN LOCALITA' SALCETO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MAGGIO 2023	240.000,00
ER-UBIS-000177	EMILIA ROMAGNA	Anzola Dell'Emilia	Anzola Dell'Emilia	BO	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PASCOLI" CON IL CENTRO DI ANZOLA, IN VIA XXV APRILE SUL TORRENTE GHIRONDA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	2.000.000,00
ER-UBIS-000178	EMILIA ROMAGNA	Anzola Dell'Emilia	Anzola Dell'Emilia	BO	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN VIA ALVISI SUL TORRENTE GHIRONDA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	2.500.000,00
ER-UBIS-000179	EMILIA ROMAGNA	Anzola Dell'Emilia	Anzola Dell'Emilia	BO	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA LIBERTÀ CON GLI IMPIANTI SPORTIVI M. BARBIERI SUL TORRENTE GHIRONDA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	1.000.000,00
ER-UBIS-000180	EMILIA ROMAGNA	Baiso	Sp 7 Km 23+200 Montefaraone	RE	Lavori per il ripristino della SP 7 al km 23+200 in località Montefaraone interessata da un esteso movimento franoso in comune di Baiso	1.550.000,00
ER-UBIS-000184	EMILIA ROMAGNA	Borghi	San Martino In Converseto	FC	consolidamento del versante a valle della viabilità comunale e degli abitati di Via San Martino e Villa Soci	700.000,00
ER-UBIS-000185	EMILIA ROMAGNA	Borghi	Via La Pieve	FC	consolidamento del versante a valle di Via La Pieve	400.000,00
ER-UBIS-000186	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	2.865.900,00
ER-UBIS-000187	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	2.550.156,00
ER-UBIS-000188	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	718.077,50
ER-UBIS-000189	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	1.370.993,50
ER-UBIS-000190	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	2.661.412,50
ER-UBIS-000191	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	4.952.360,25
ER-UBIS-000192	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	607.180,00
ER-UBIS-000193	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	2.062.591,50
ER-UBIS-000194	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	781.744,25
ER-UBIS-000195	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	546.462,00

ID intervento	Regione	Comune	Località	Provincia	Descrizione intervento di messa in sicurezza	Importo complessivo iva inclusa espresso in €
ER-UBIS-000196	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	556.731,25
ER-UBIS-000197	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	3.632.988,75
ER-UBIS-000198	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	3.127.541,00
ER-UBIS-000199	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	925.949,50
ER-UBIS-000200	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	1.442.052,50
ER-UBIS-000201	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	3.584.875,00
ER-UBIS-000202	EMILIA ROMAGNA	Brisighella	Varie	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti, pulizia riva, compattazione strada, regimentazione delle acque nei fossi occlusi	2.805.002,00
ER-UBIS-000204	EMILIA ROMAGNA	Camugnano	Frazione Ponte Di Verzano	BO	Messa in sicurezza mediante realizzazione di opere di consolidamento definitivo	150.000,00
ER-UBIS-000205	EMILIA ROMAGNA	Camugnano	Frazione Di Mogne	BO	Messa in sicurezza mediante realizzazione di opere di consolidamento e rifacimento della sede stradale interessata	150.000,00
ER-UBIS-000206	EMILIA ROMAGNA	Camugnano	Frazione Di Stagno	BO	Messa in sicurezza mediante realizzazione di opere di consolidamento e ripristino delle condizioni di sicurezza del transito del ponte	150.000,00
ER-UBIS-000208	EMILIA ROMAGNA	Canossa	Sp 54 Km 6+480 Branzana	RE	Lavori per la realizzazione di opera di sostegno alla base della scarpata e consolidamento del versante della SP 54 al km 6+480 in comune di Canossa	150.000,00
ER-UBIS-000213	EMILIA ROMAGNA	Casina	Sp 63 Km 12+290 Tra Casina E Bivio Per Giandeto	RE	Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 63 al km 19+290 in comune di Casina	210.000,00
ER-UBIS-000220	EMILIA ROMAGNA	Castrocaro - Predappio	Pieve Salutare	FC	SP 54 Baccanello - Interventi di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili	2.900.000,00
ER-UBIS-000235	EMILIA ROMAGNA	Cesena - Mercato Saraceno	Borello, Luzzena	FC	SP 48 Teodorano - Interventi di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili	3.400.000,00
ER-UBIS-000236	EMILIA ROMAGNA	Cesena - Roncofreddo	Oriola, Sorrivoli, Diolaguardia	FC	SP 75 Monteleone - Interventi di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili	5.200.000,00
ER-UBIS-000237	EMILIA ROMAGNA	Cesena - Roncofreddo	Saiano, Sorrivoli	FC	SP 74 Cesena-Sorrivoli - Interventi di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili	2.000.000,00
ER-UBIS-000239	EMILIA ROMAGNA	Civitella Di Romagna	Voltre	FC	SP 68 Voltre - Interventi di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili	3.100.000,00
ER-UBIS-000243	EMILIA ROMAGNA	Coriano	Mulazzano	RN	CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA MONTE OLIVO, VIA EUROPA, VIA MONTE, VIA FRIANO	1.200.000,00
ER-UBIS-000244	EMILIA ROMAGNA	Coriano	Vecciano/Ospedaletto	RN	CONSOLIDAMENTO PROTEZIONE SPONDALE GUADI TORRENTE MARANO CON INTERESSAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE	350.000,00
ER-UBIS-000245	EMILIA ROMAGNA	Coriano	Ospedaletto	RN	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA VIA MARZABOTTO IN LOC. OSPEDALETTO	300.000,00
ER-UBIS-000248	EMILIA ROMAGNA	Dovadola	Strada Comunale Via Ospedale	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	800.000,00

ID intervento	Regione	Comune	Località	Provincia	Descrizione intervento di messa in sicurezza	Importo complessivo iva inclusa espresso in €
ER-UBIS-000249	EMILIA ROMAGNA	Dovadola	Strada Comunale Via Montepaolo	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	2.500.000,00
ER-UBIS-000250	EMILIA ROMAGNA	Dovadola	Strada Comunale Via Treggiolo	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	400.000,00
ER-UBIS-000251	EMILIA ROMAGNA	Dovadola	Strada Vicinale Via Marzano	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	350.000,00
ER-UBIS-000252	EMILIA ROMAGNA	Dovadola	Strada Comunale Via Villa Renosa	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	300.000,00
ER-UBIS-000253	EMILIA ROMAGNA	Dovadola	Strada Vicinale Via Del Burrone	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato mediante installazione rete paramassi	600.000,00
ER-UBIS-000254	EMILIA ROMAGNA	Dovadola - Modigliana	San Savino	FC	SP 21 Trebbio - Interventi di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili	3.000.000,00
ER-UBIS-000255	EMILIA ROMAGNA	Dovadola - Rocca San Casciano	Montecolombo E Varie	FC	SP 104 Dovadola-Montecolombo - Interventi di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili	3.500.000,00
ER-UBIS-000256	EMILIA ROMAGNA	Dozza	Via Monte Del Re	BO	RIPRISTINO SCARPATE MEDIANTE GABBIONATE E MICROPALI	213.000,00
ER-UBIS-000259	EMILIA ROMAGNA	Faenza	Varie	RA	Interventi di messa in sicurezza viabilità - ripristino strade, marciapiedi e segnaletica dissesate dall'alluvione	5.000.000,00
ER-UBIS-000260	EMILIA ROMAGNA	Fontanelice	Via Sellustra	BO	Rinforzo del versante in cedimento mediante palificata in c.a. e rifacimento del pacchetto stradale	660.000,00
ER-UBIS-000262	EMILIA ROMAGNA	Forlì	0	FC	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL CANALE DI RAVALDINO	704.550,00
ER-UBIS-000265	EMILIA ROMAGNA	Frassinoro	Cargedolo	MO	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 67+750 IN LOCALITA' CARGEDOLO IN COMUNE DI FRASSINORO (MO)	300.000,00
ER-UBIS-000266	EMILIA ROMAGNA	Frassinoro	Rio Palancato	MO	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 75+450 IN LOCALITA' RIO PALANCATO IN COMUNE DI FRASSINORO (MO)	350.000,00
ER-UBIS-000269	EMILIA ROMAGNA	Frassinoro	La Croce	MO	SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO 73+130 IN LOCALITA' LA CROCE E AREE LIMITROFE IN COMUNE DI FRASSINORO (MO)	450.000,00
ER-UBIS-000273	EMILIA ROMAGNA	Imola	Via Cardinale - Spazzate Sassatelli	BO	Rifacimento strada e ricostruzione ponticello, incrocio via Chiesa di Spazzate	450.000,00
ER-UBIS-000274	EMILIA ROMAGNA	Imola	Ponte Tosa	BO	Ricostruzione ponte	5.400.000,00
ER-UBIS-000277	EMILIA ROMAGNA	Longiano, Montiano, Roncofreddo, Sogliano Al Rubicone,	S. Paola, Montiano, Bagnolo	FC	SP 9 Cesena-Sogliano -. Interventi di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili	3.900.000,00
ER-UBIS-000278	EMILIA ROMAGNA	Longiano, Montiano, Roncofreddo, Sogliano Al Rubicone,	S. Paola, Montiano, Bagnolo	FC	SP 40 Badia-Santa Paola -. Interventi di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili	2.300.000,00
ER-UBIS-000279	EMILIA ROMAGNA	Lugo	Via Sammartina	RA	RICOSTRUZIONE PONTE SULLO SCOLO TRATTURO IN VIA SAMMARTINA	300.000,00
ER-UBIS-000280	EMILIA ROMAGNA	Lugo	Via Aia Del Vescovo	RA	RICOSTRUZIONE PONTE SUL CANALE BONACQUISTO-DESTRA RENO, IN CAMPATA UNICA E CON INNALZAMENTO	1.500.000,00
ER-UBIS-000281	EMILIA ROMAGNA	Lugo	Cantarana	RA	RICOSTRUZIONE PONTE SULLO SCOLO ARGINELLO IN VIA CANTARANA	300.000,00
ER-UBIS-000300	EMILIA ROMAGNA	Meldola	Piandispino	FC	SP 78 San Matteo - Interventi di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili	2.700.000,00
ER-UBIS-000301	EMILIA ROMAGNA	Meldola	Meldola E Rocca Delle Caminate	FC	SP 126 Predappio-Rocca delle Caminate-Meldola - Interventi di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili	2.000.000,00

ID intervento	Regione	Comune	Località	Provincia	Descrizione intervento di messa in sicurezza	Importo complessivo iva inclusa espresso in €
ER-UBIS-000305	EMILIA ROMAGNA	Modigliana	Trebbio	FC	SP 81 Trebbio - Interventi di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili	2.000.000,00
ER-UBIS-000306	EMILIA ROMAGNA	Modigliana - Rocca San Casciano	Passo Del Chioda	FC	SP 129 Modigliana - Rocca San Casciano - Interventi di movimento terra e realizzazione di consolidamenti con opere di ingegneria naturalistica	5.800.000,00
ER-UBIS-000312	EMILIA ROMAGNA	Montecreto	Acquaria - Il Piano	MO	SP 31 DI ACQUARIA – LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM 14+600 IN LOCALITA' ACQUARIA – IL PIANO IN COMUNE DI MONTECRETO (MO)	250.000,00
ER-UBIS-000313	EMILIA ROMAGNA	Montecreto	Ponte Rio Re	MO	SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI – LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM 50+150 IN LOCALITA' PONTE RIO RE IN COMUNE DI MONTECRETO (MO)	450.000,00
ER-UBIS-000325	EMILIA ROMAGNA	Palagano	Raggiola	MO	Si prevede un consolidamento della spalla del ponte con messa in sicurezza dei muri andatori del ponte mediante muri su pali in CA	480.000,00
ER-UBIS-000326	EMILIA ROMAGNA	Palagano	Monchio - Costrignano - Palagano	MO	SP 23 DI VALLE ROSSENNA E SP 28 DI PALAGANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO TRA LE LOCALITA' DI MONCHIO, COSTRIGNANO E PALAGANO IN COMUNE DI PALAGANO (MO)	1.000.000,00
ER-UBIS-000328	EMILIA ROMAGNA	Pavullo Nel Frignano	Biricuccola	MO	SP 4 FONDOVALLE PANARO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO ESTESO AL KM 24+850 IN LOCALITA' BIRICUCCOLA IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)	1.200.000,00
ER-UBIS-000329	EMILIA ROMAGNA	Pavullo Nel Frignano	Casa Fabbro	MO	SP 26 DI SAMONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 0+000 IN LOCALITA' CASA FABBRO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)	600.000,00
ER-UBIS-000334	EMILIA ROMAGNA	Pieve Di Cento	0	BO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DI PONTE "DOSSO" DANNEGGIATI DALLE FREQUENTI PIENE DEL FIUME RENO	1.700.000,00
ER-UBIS-000335	EMILIA ROMAGNA	Pievepelago	Cadagnolo	MO	SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DA CADUTA MASSI AL KM 66+050 IN LOCALITA' CADAGNOLO IN COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO)	250.000,00
ER-UBIS-000336	EMILIA ROMAGNA	Polinago	Pianorso	MO	SP 23 DI VALLE ROSSENNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE AL KM 21+550 IN LOCALITA' PIANORSO IN COMUNE DI POLINAGO (MO)	250.000,00
ER-UBIS-000337	EMILIA ROMAGNA	Polinago	Lastre Di Gombola	MO	SP 23 DELLA VALLE ROSSENNA – LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' AL KM 10+200 IN LOCALITA' LASTRE DI GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO (MO)	800.000,00
ER-UBIS-000338	EMILIA ROMAGNA	Polinago	Gombola	MO	SP 23 DELLA VALLE ROSSENNA – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO DAL KM 11+000 AL KM 13+000 IN LOCALITA' GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO (MO)	600.000,00
ER-UBIS-000340	EMILIA ROMAGNA	Predappio	Porcentico	FC	Messa in sicurezza scarpata di valle mediante palificata in CCA	4.000.000,00
ER-UBIS-000341	EMILIA ROMAGNA	Predappio	Santa Lucia	FC	Ricostruzione ponte	1.200.000,00
ER-UBIS-000342	EMILIA ROMAGNA	Predappio	Fiumana Via Manuccia	FC	Ricostruzione ponte	600.000,00
ER-UBIS-000343	EMILIA ROMAGNA	Predappio	Vicinale Tontola Antipozzo Monte Mirabello	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	1.500.000,00

ID intervento	Regione	Comune	Località	Provincia	Descrizione intervento di messa in sicurezza	Importo complessivo iva inclusa espresso in €
ER-UBIS-000344	EMILIA ROMAGNA	Predappio - Rocca San Casciano	Montecolombo E Varie	FC	SP 47 Predappio - Rocca Delle Caminate- Interventi di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili	5.000.000,00
ER-UBIS-000345	EMILIA ROMAGNA	Protico - Tredozio	Passo Del Chioda	FC	SP 22 Busca - Interventi di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili	2.500.000,00
ER-UBIS-000346	EMILIA ROMAGNA	Quattro Castella	Sp 78 Km 2+000 Bergonzano	RE	Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 78 al km 2+000 in comune di Quattro Castella	230.000,00
ER-UBIS-000349	EMILIA ROMAGNA	Ravenna	Mensa - Casemurate - San Pietro In Trento	RA	Lavori di ripristino pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di Via Civinelli, Via Solferino, Via Bagnolo - Demolizione e ricostruzione del ponticello di Vicolo Malagola a San Pietro in Trento	456.000,00
ER-UBIS-000361	EMILIA ROMAGNA	Riolo Terme	Varie	RA	Progettazione e realizzazione di nuova fondazione, noleggio ponte bailey con riscatto	3.590.000,00
ER-UBIS-000367	EMILIA ROMAGNA	Riolunato	Serpiano-Rocchicciola	MO	SP 42 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 110+250 IN LOCALITA' SERPIANO-ROCCICCIOLA IN COMUNE DI RIOLUNATO (MO)	420.000,00
ER-UBIS-000368	EMILIA ROMAGNA	Rocca San Casciano	Strada Comunale S. Stefano	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	780.000,00
ER-UBIS-000369	EMILIA ROMAGNA	Rocca San Casciano	Strada Comunale Berleta	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	650.000,00
ER-UBIS-000370	EMILIA ROMAGNA	Rocca San Casciano	Strada Comunale San Donnino	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	650.000,00
ER-UBIS-000371	EMILIA ROMAGNA	Rocca San Casciano	Strada Comunale Valminore Campomaggio	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	962.000,00
ER-UBIS-000372	EMILIA ROMAGNA	Rocca San Casciano	Rete Escursionistica Il Castellaccio	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	1.200.000,00
ER-UBIS-000374	EMILIA ROMAGNA	Roncofreddo	Montecodruzzo	FC	RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI FRANATI E SEDE STRADALE - COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' ALTERNATIVA DI VIA GARAMPA REALIZZATA PARZIALMENTE IN SOMMA URGENZA	560.000,00
ER-UBIS-000375	EMILIA ROMAGNA	Roncofreddo	Roncofreddo	FC	Rifacimento ponte di via Selve sul fiume Pisciatello	320.000,00
ER-UBIS-000376	EMILIA ROMAGNA	Roncofreddo, Sogliano Al Rubicone, Borghi,	Montetiffi, Ponte Uso, S.M. Riopetra, Felloniche	FC	SP 13 Uso - Interventi di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili	2.000.000,00
ER-UBIS-000378	EMILIA ROMAGNA	Roncofreddo, Sogliano Al Rubicone, Borghi,	Montetiffi, Ponte Uso, S.M. Riopetra, Felloniche	FC	SP 85 Fondovalle Rubicone - Interventi di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili	2.000.000,00
ER-UBIS-000379	EMILIA ROMAGNA	Roncofreddo, Sogliano Al Rubicone, Borghi,	Montetiffi, Ponte Uso, S.M. Riopetra, Felloniche	FC	SP 88 Alto Uso - Interventi di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili	3.000.000,00
ER-UBIS-000380	EMILIA ROMAGNA	S.Benedetto Val Di Sambro	0	BO	incarico di progettazione e lavori urgenti di ripristino della viabilità danneggiata da numerose frane sulle SP60 S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO SP61 VAL DI SAMBRO SP79 PIAN DI BALESTRA	2.350.000,00
ER-UBIS-000390	EMILIA ROMAGNA	Sant'Agata Feltria	Strada Fanante	RN	Messa in sicurezza mediante realizzazione di opere di consolidamento del ponte e della strada	1.800.000,00
ER-UBIS-000391	EMILIA ROMAGNA	Sarsina	Ranchio	FC	SP 134 Via Piana - Interventi di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili	3.400.000,00
ER-UBIS-000392	EMILIA ROMAGNA	Sarsina	Sarsina	FC	Interventi di ripristino e consolidamento del piano viabile e profilatura versanti laterali	1.067.500,00
ER-UBIS-000401	EMILIA ROMAGNA	Sogliano Al Rubicone	Montegelli	FC	Consolidamento del versante a valle dell'abitato di Via Castellaccio Montegelli	800.000,00
ER-UBIS-000403	EMILIA ROMAGNA	Tredozio	Ponte Via Modiglianese	FC	Ripristino funzionalità del ponte	500.000,00

ID intervento	Regione	Comune	Località	Provincia	Descrizione intervento di messa in sicurezza	Importo complessivo iva inclusa espresso in €
ER-UBIS-000404	EMILIA ROMAGNA	Vari	0	BO	incarico di progettazione e lavori urgenti di ripristino della viabilità danneggiata da numerose frane sulla SP22 VALLE DELL' IDICE-SS 65	1.000.000,00
ER-UBIS-000405	EMILIA ROMAGNA	Vari	0	BO	incarico di progettazione e lavori urgenti di ripristino della viabilità danneggiata da numerose frane sulla SP38 MONZUNO-RIOVEGGIO	1.000.000,00
ER-UBIS-000406	EMILIA ROMAGNA	Vari	0	BO	incarico di progettazione e lavori urgenti di ripristino della viabilità danneggiata da numerose frane sulla SP59 MONZUNO	2.100.000,00
ER-UBIS-000407	EMILIA ROMAGNA	Vari	0	BO	incarico di progettazione e lavori urgenti di ripristino della viabilità danneggiata da numerose frane sulla SP74 MONGARDINO	969.764,00
ER-UBIS-000408	EMILIA ROMAGNA	Vari	0	BO	incarico di progettazione e lavori urgenti di ripristino della viabilità danneggiata da numerose frane sulla SP26 VALLE DEL LAVINO	957.500,00
ER-UBIS-000409	EMILIA ROMAGNA	Vari	0	BO	incarico di progettazione e lavori urgenti di ripristino della viabilità danneggiata da numerose frane sulle SP27 VALLE DEL SAMOGGIA SP77 GUIGLIA	1.248.800,00
ER-UBIS-000410	EMILIA ROMAGNA	Ventasso	Sp 91 Da Km 11+500 A Km 11+650 Casenove	RE	Lavori per il ripristino della sede stradale e del consolidamento del versante a valle della SP 91 dal km 11+500 al km 11+650 in comune di Ventasso	2.000.000,00
ER-UBIS-000411	EMILIA ROMAGNA	Ventasso	Sp 15 Km 22+400 Cecciola	RE	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante la SP 15 al km 22+400 in comune di Ventasso	750.000,00
ER-UBIS-000416	EMILIA ROMAGNA	Vetto	Sp 513R Km 39+900 Cantoniera	RE	Lavori di consolidamento della scarpata di monte sulla SP 513R al km 39+900 in comune di Vetto	550.000,00
ER-UBIS-000417	EMILIA ROMAGNA	Vetto	Sp 57 Al Km 2+400	RE	Lavori di messa in sicurezza delle scarpate di monte della SP 57 al km 2+400 in comune di Vetto	800.000,00
ER-UBIS-000418	EMILIA ROMAGNA	Vetto	Sp 57 Al Km 2+450	RE	Lavori per la realizzazione di opera di sostegno alla base della scarpata e consolidamento del versante della SP 57 al km 2+450 in comune di Vetto	600.000,00
ER-UBIS-000419	EMILIA ROMAGNA	Vezzano Sul Crostolo	Sp 74 Km 3+000 Montalto	RE	Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 74 al km 3+000 in comune di Vezzano sul Crostolo	130.000,00
ER-UBIS-000421	EMILIA ROMAGNA	Villa Minozzo	Sp 9 Km 20+400 Ponte Gora	RE	Lavori per la realizzazione di opere di consolidamento e sostegno sulla SP 90 al km 20+400 in comune di Villa Minozzo	2.000.000,00
ER-UBIS-000429	EMILIA ROMAGNA	Tredozio	Voragine In Prossimità Della Sponda Laterale Sinistra Del Fiume Tramazzo In Prossimità Della Casetta Dell'Acqua, In Viale Della Repubblica	FC	Ripristino funzionalità del sistema fognario	300.000,00
ER-UBIS-000430	EMILIA ROMAGNA	Tredozio	Via Bachelet 22 Necessità Di Reti Di Contenimento Per Messa In Sicurezza Scarpata Sottostante A Strada Comunale	FC	Reti messa in sicurezza	300.000,00
ER-UBIS-000431	EMILIA ROMAGNA	Predappio	Sc Marsignano Interventi Vari Di Messa In Sicurezza	FC	Interventi diffusi di messa in sicurezza su diversi movimenti franosi, mediante realizzazione di gabbionate, drenaggi, opere di sostegno in CA, posa di barriere di protezione e ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso	4.500.000,00
ER-UBIS-000432	EMILIA ROMAGNA	Vari	0	BO	lavori di ripristino definitivo della sede stradale e delle scarpate di monte e di valle della SP21 VAL SILLARO	7.000.000,00
ER-UBIS-000433	EMILIA ROMAGNA	Argenta, Cento, Ferrara, Poggio Renatico, Portomaggiore	0	FE	RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE	2.735.200,00
ER-UBIS-000434	EMILIA ROMAGNA	Argenta, Comacchio, Ostellato	0	FE	RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE	2.213.750,00
ER-UBIS-000435	EMILIA ROMAGNA	Argenta, Ferrara, Portomaggiore	0	FE	RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE	2.275.000,00
ER-UBIS-000436	EMILIA ROMAGNA	Bagnacavallo	Bagnacavallo Via Boncellino	RA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE	1.010.000,00
ER-UBIS-000437	EMILIA ROMAGNA	Bagnacavallo	Bagnacavallo Via Bellaria	RA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE	115.000,00

ID intervento	Regione	Comune	Località	Provincia	Descrizione intervento di messa in sicurezza	Importo complessivo iva inclusa espresso in €
ER-UBIS-000438	EMILIA ROMAGNA	Bagnacavallo	Bagnacavallo Via Forma	RA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE	155.000,00
ER-UBIS-000439	EMILIA ROMAGNA	Bagnacavallo	Bagnacavallo Zona Industriale	RA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE POST ALLUVIONE	590.000,00
ER-UBIS-000440	EMILIA ROMAGNA	Borghi	Via Marzabotto	FC	consolidamento del versante a monte della viabilità comunale Via Marzabotto	300.000,00
ER-UBIS-000441	EMILIA ROMAGNA	Borghi	Tribola	FC	consolidamento del versante a valle della Piazza F.lli Santini di Tribola	300.000,00
ER-UBIS-000442	EMILIA ROMAGNA	Borghi	Via Roma	FC	consolidamento del versante a valle di Via Roma	500.000,00
ER-UBIS-000443	EMILIA ROMAGNA	Borghi	Vicinale Via Delle Ginestre	FC	consolidamento del versante a monte della Via delle Ginestre	200.000,00
ER-UBIS-000444	EMILIA ROMAGNA	Camugnano	Frazione Di Stagno	BO	Messa in sicurezza mediante realizzazione di opere di consolidamento della scarpata	120.000,00
ER-UBIS-000445	EMILIA ROMAGNA	Casola Valsenio	Via Settefonti	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi - completamento ER-URVI-001373	339.745,00
ER-UBIS-000446	EMILIA ROMAGNA	Casola Valsenio	Via Lama	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi - completamento ER-URVI-001374	2.000.000,00
ER-UBIS-000447	EMILIA ROMAGNA	Casola Valsenio	Via Meleto	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi - completamento ER-URVI-001372	500.000,00
ER-UBIS-000448	EMILIA ROMAGNA	Casola Valsenio	Via Sintria	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi - completamento ER-URVI-001375	2.500.000,00
ER-UBIS-000449	EMILIA ROMAGNA	Casola Valsenio	Via Capanne	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi - completamento ER-URVI-001384	310.025,00
ER-UBIS-000450	EMILIA ROMAGNA	Casola Valsenio	Via Torre	RA	Alleggerimento fronte franoso, realizzazione di terrazzamenti e regimentazione delle acque, spostamento strada verso monte per le frane sottostrada in attesa di interventi definitivi - completamento ER-URVI-001366	1.000.000,00
ER-UBIS-000451	EMILIA ROMAGNA	Castenaso	Castenaso	BO	a seguito dell'esondazione del torrente Idice e della fuoriscita di fossi e canali di scolo si rende necessario il ripristino degli asfalti, della segnaletica e la pulizia e risagomatorua dei fossi	1.500.000,00
ER-UBIS-000452	EMILIA ROMAGNA	Castenaso	Castenaso	BO	a seguito dell'esondazione del torrente Idice e della fuoriscita di fossi e canali di scolo si rende necessario il ripristino degli asfalti, della segnaletica e la pulizia e risagomatorua dei fossi	800.000,00
ER-UBIS-000453	EMILIA ROMAGNA	Comacchio, Fiscaglia, Jolanda Di Savoia, Lagosanto, Ostellato, Tresignana	0	FE	RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE	2.031.370,00
ER-UBIS-000454	EMILIA ROMAGNA	Conselice	Zona Centro E Via Frascati	RA	Messa in sicurezza con disfacimento del manto di usura, rifacimento del pacchetto stradale con consolidamento delle aree stradali dissestate	320.000,00
ER-UBIS-000455	EMILIA ROMAGNA	Conselice	Zona Forese	RA	Messa in sicurezza con disfacimento del manto di usura, rifacimento del pacchetto stradale con consolidamento delle aree stradali dissestate	1.320.000,00
ER-UBIS-000456	EMILIA ROMAGNA	Conselice	Zona Est	RA	Messa in sicurezza con disfacimento del manto di usura, rifacimento del pacchetto stradale con consolidamento delle aree stradali dissestate	635.000,00

ID intervento	Regione	Comune	Località	Provincia	Descrizione intervento di messa in sicurezza	Importo complessivo iva inclusa espresso in €
ER-UBIS-000457	EMILIA ROMAGNA	Conselice	Zona Nord	RA	Messa in sicurezza con disfacimento del manto di usura, rifacimento del pacchetto stradale con consolidamento delle aree stradali dissestate	398.000,00
ER-UBIS-000458	EMILIA ROMAGNA	Conselice	Zona Ovest	RA	Messa in sicurezza con disfacimento del manto di usura, rifacimento del pacchetto stradale con consolidamento delle aree stradali dissestate	645.000,00
ER-UBIS-000459	EMILIA ROMAGNA	Conselice	Zona Sud	RA	Messa in sicurezza con disfacimento del manto di usura, rifacimento del pacchetto stradale con consolidamento delle aree stradali dissestate	345.000,00
ER-UBIS-000460	EMILIA ROMAGNA	Coriano	Cavallino	RN	CONSOLIDAMENTO COSTONE IN FRANA NELLA FRAZIONE DI CAVALLINO	1.000.000,00
ER-UBIS-000461	EMILIA ROMAGNA	Dovadola	Strada Comunale Via Nazionale	FC	Realizzazione di palificate per la messa in sicurezza delle strada comunale	300.000,00
ER-UBIS-000462	EMILIA ROMAGNA	Forlì	0	FC	COSTRUZIONE DI PARATIE STRADALI	800.000,00
ER-UBIS-000463	EMILIA ROMAGNA	Forlì	0	FC	MESSA IN SICUREZZA PARCHI E SENTIERI PEDONALI	1.800.000,00
ER-UBIS-000464	EMILIA ROMAGNA	Predappio	San Demetrio	FC	ripristino strada e messa in sicurezza scarpata fluviale	1.000.000,00
ER-UBIS-000465	EMILIA ROMAGNA	Predappio	Vicinale San Savino Monte Bruchelle – Civitella	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	800.000,00
ER-UBIS-000466	EMILIA ROMAGNA	Predappio	Consorziale Santa Marina Monte Colombo	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	800.000,00
ER-UBIS-000467	EMILIA ROMAGNA	Predappio	Vicinale San Savino Ridedola	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	600.000,00
ER-UBIS-000468	EMILIA ROMAGNA	Predappio	Vicinale Gabantino	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	600.000,00
ER-UBIS-000469	EMILIA ROMAGNA	Predappio	Strada Vicinale Tontola Valdarca Monte Fusa	FC	Interventi diffusi di messa in sicurezza mediante realizzazione di gabbionate, drenaggi, opere di sostegno in CA, posa di barriere di protezione, consolidamento scarpata mediante opere di ingegneria naturalistica	650.000,00
ER-UBIS-000470	EMILIA ROMAGNA	Ravenna	Casemurate	RA	Lavori di ripristino pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di Via Fossa	420.000,00
ER-UBIS-000471	EMILIA ROMAGNA	Ravenna	Roncalceci	RA	Lavori di ripristino pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di Via Nuova	1.000.000,00
ER-UBIS-000472	EMILIA ROMAGNA	Ravenna	Ravenna - Fornace Zarattini	RA	Lavori di rifacimento pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso Via dei Granatieri e stradello fino a Via Faentina civico 204	215.000,00
ER-UBIS-000473	EMILIA ROMAGNA	Ravenna	Roncalceci	RA	Lavori di ripristino pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di Via dela Produzione e di Via Fosso Coccolia	352.500,00
ER-UBIS-000474	EMILIA ROMAGNA	Ravenna	San Pietro In Trento	RA	Lavori di ripristino pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di Via Minarda	456.000,00
ER-UBIS-000475	EMILIA ROMAGNA	Ravenna	Roncalceci -Pilastro	RA	Lavori di ripristino pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di Via dell'Orso	650.000,00
ER-UBIS-000476	EMILIA ROMAGNA	Rocca San Casciano	Vicinale La Guna – Sassello	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	780.000,00
ER-UBIS-000477	EMILIA ROMAGNA	Rocca San Casciano	Strada Comunale – Vicinale La Calbola	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	520.000,00
ER-UBIS-000478	EMILIA ROMAGNA	Rocca San Casciano	Strada Comunale – Vicinale Dei Mandorli	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	156.000,00
ER-UBIS-000479	EMILIA ROMAGNA	Rocca San Casciano	Strada Comunale Falcone Borsellino	FC	Realizzazione interventi definitivi di messa in sicurezza lungo tutto il tracciato	240.000,00
ER-UBIS-000480	EMILIA ROMAGNA	Roncofreddo	Roncofreddo	FC	Messa in sicurezza versanti di via Bevedere	350.000,00
ER-UBIS-000481	EMILIA ROMAGNA	Roncofreddo	Roncofreddo	FC	Messa in sicurezza dei versanti e della piattaforma stradale delle vie Paderno - Paderno I e Zotto	450.000,00
ER-UBIS-000482	EMILIA ROMAGNA	Roncofreddo	Roncofreddo	FC	Messa in sicurezza versanti di via Maccanone	300.000,00

ID intervento	Regione	Comune	Località	Provincia	Descrizione intervento di messa in sicurezza	Importo complessivo iva inclusa espresso in €
ER-UBIS-000483	EMILIA ROMAGNA	Russi	Russi /Godo/San Pancrazio	RA	B - Interventi urgenti finalizzati al ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche avviati o da avviare nei prossimi mesi-Sistemazione e rifacimento delle infrastrutture ammalorate/rotte (strade, fossi, tombamenti, ecc.) nelle aree del Comune di Russi nei pressi della periferia e dell'abitato di Russi e delle Frazioni di Prada, Pezzolo e chiesuola, interessate dall'alluvione del maggio 2023	500.000,00
ER-UBIS-000484	EMILIA ROMAGNA	Sant'Agata Sul Santerno	Sant'Agata Sul Santerno	RA	interventi di rifacimento del manto di usura e della segnaletica orizzontale	3.500.000,00
ER-UBIS-000485	EMILIA ROMAGNA	Sestola	Via Palazzuola	MO	Ripristino della rete fognaria; realizzazione di muri di sostegno a valle e a monte del piano stradale, in cemento armato, rivestiti in conci di pietra arenaria; rifacimento della massicciata stradale; opere di regimazione superficiale delle acque piovane	250.000,00
ER-UBIS-000486	EMILIA ROMAGNA	Sogliano Al Rubicone	Montepetra	FC	Consolidamento di tratti di versante a monte e valle della viabilità comunale Via Cà di Nardo	300.000,00
ER-UBIS-000487	EMILIA ROMAGNA	Sogliano Al Rubicone	Montetiffi	FC	Consolidamento del versante a monte della viabilità comunale via Cà del Ranco	500.000,00
ER-UBIS-000488	EMILIA ROMAGNA	Sogliano Al Rubicone	Rontagnano	FC	Consolidamento del versante a monte della viabilità comunale Via Rontagnano La Valli	300.000,00
ER-UBIS-000489	EMILIA ROMAGNA	Solarolo	Solarolo	RA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, E PARCHEGGI COMPARTO ZONA ARTIGIANALE DI SOLAROLO	1.000.000,00
ER-UBIS-000490	EMILIA ROMAGNA	Solarolo	Solarolo	RA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMPARTO STRADE DEL FORESE DI SOLAROLO	500.000,00
ER-UBIS-000491	EMILIA ROMAGNA	Solarolo	Solarolo	RA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMPARTO STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI DEL CENTRO URBANO DI SOLAROLO	900.000,00
ER-UBIS-000492	EMILIA ROMAGNA	Monghidoro	La Lastra	BO	Ripristino della capacità di deflusso del Rio Pergolare in corrispondenza dell'omonima via	300.000,00
ER-UBIS-000493	EMILIA ROMAGNA	Monghidoro	Gagnano	BO	Realizzazione di una struttura di sostegno su pali a valle della strada comunale via Gagnano	250.000,00
ER-UBIS-000494	EMILIA ROMAGNA	Monghidoro	Pallerano	BO	Lavori di messa in sicurezza e completamento della strada comunale via Pallerano	450.000,00

Totale degli interventi	302.155.100,66
--------------------------------	-----------------------

CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI PROCEDURE DI APPALTO PUBBLICO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE VERIFICATOSI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023.

DETERMINAZIONE DEI COSTI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA NEI TERRITORI COLPITI DALL' ALLUVIONE VERIFICATOSI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023

Il presente documento individua i criteri di determinazione dei costi che saranno sostenuti da CONSAP S.p.A., quale stazione appaltante ausiliaria, in relazione alla Convenzione Quadro.

1. Categoria Costi

I costi che saranno sostenuti dalla CONSAP per l'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione Quadro sono determinati secondo una ripartizione in costi diretti e costi indiretti, come di seguito esplicitata:

- A. **Costi diretti:** sono i costi direttamente connessi alle attività, ovvero che possano essere ad esse imputati direttamente o attraverso l'applicazione di determinati criteri di imputazione;
- B. **Costi indiretti:** sono i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente alle attività ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività stesse.

2. Modalità di calcolo dei costi

La definizione dei **costi diretti del personale dipendente** segue la **metodologia di calcolo del costo standard adottando l'opzione delle tabelle standard dei costi unitari** (Art 53. par 1 lett. b) del Reg. UE 2021/1060.

Per quanto riguarda invece la consuntivazione dei **costi diretti dei beni / servizi**, saranno addebitati alla gestione dell'attività **solo i costi effettivamente sostenuti** così come desumibili dalla relativa documentazione giustificativa.

Mentre per i **costi indiretti** la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria, determinata ad un tasso del **20,52%**, coerentemente con quanto disposto dall'art. 54 par.1 lett. c) del Regolamento UE 2021/1060.

CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI PROCEDURE DI APPALTO PUBBLICO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE VERIFICATOSI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023.

2.1 Costo diretto del personale

La definizione del costo diretto del personale impiegato nell'attività di committenza ausiliaria è effettuata utilizzando le tabelle standard dei costi unitari in coerenza con quanto previsto all'art. 53 paragrafi 1 e 3 del Reg. UE 2021/1060, ossia adottando un metodo equo, giusto e verificabile sulla base di dati storici così come suggerito dalle linee guida EGESIF_14-0017, cioè da dati contabili relativi ad un periodo di almeno tre anni (e pertanto è stato considerato l'ultimo triennio 2021- 2023), in modo da identificare le eventuali circostanze eccezionali che possano aver influenzato i costi effettivi in un determinato anno.

In coerenza con quanto previsto all'art 53 paragrafi 1 e 3 del Reg. UE 2021/1060, si definiscono le **Tabelle Standard dei Costi Unitari** riferite alle spese del personale di CONSAP sulla base di tre principali insiemi di dati:

1. i costi annui del personale nel periodo di riferimento 2021-2023 per singoli livelli professionali;
2. impiego rilevato per singoli livelli professionali registrato nelle annualità di riferimento;
3. il tempo lavorativo produttivo.

Per quanto concerne la migliore approssimazione possibile del costo reale del personale si è fatto riferimento ai costi annui documentati nei Bilanci 2021, 2022, 2023 – approvati dall'azionista unico Ministero Economia e Finanze- alla voce Costi Della Produzione – B9 “Per il Personale” e i costi accessori al personale rilevati in B7 “Per Servizi” dei tre Conti Economici.

Per ciò che concerne le quantità delle ore/uomo previste per l'attuazione del Servizio di committenza ausiliaria queste sono state identificate facendo riferimento al tempo produttivo così come regolato dai CCNL e dai CIA attualmente vigenti per CONSAP.

➤ Costi annui del personale per singoli livelli professionale

I costi annui del personale comprendono le retribuzioni lorde incluse le retribuzioni in natura (e.g. prestazioni di welfare aziendale, buoni pasto), previste dai contratti collettivi

CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI PROCEDURE DI APPALTO PUBBLICO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE VERIFICATOSI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023.

nazionali e da quelli integrativi aziendali applicabili, corrisposte al personale. Rientrano in tale costo del personale gli oneri sociali, i contributi, gli accantonamenti al fondo TFR, e tutti gli oneri riflessi a carico sul datore di lavoro.

In linea generale, pertanto, la retribuzione lorda si compone, secondo quanto previsto dai contratti di riferimento, delle seguenti voci:

a) voci retributive (somma delle quattordici retribuzioni mensili lorde come disciplinate dai CCNL e dai CIA; eventuali importi relativi ad arretrati derivanti da accordi integrativi aziendali o da rinnovi del contratto collettivo, ovvero storni di costo relativi a sopravvenienze; quota di TFR annuo maturato);

b) oneri sociali e previdenziali (contributi previdenziali a carico azienda, fondi dipendenti obbligatori previsti dal CCNL; eventuali fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa; assicurazione Infortuni professionali/extraprofessionali e TCM).

I costi annui del personale sono suddivisi nei 9 livelli professionali previsti dai CCNL di CONSAP S.p.A.¹:

- Dirigente
- Funzionario Senior
- Funzionario Business
- 6 Livello Quadro
- 6 Livello
- 5 Livello
- 4 Livello
- 3 Livello
- 2 Livello

Di seguito, si rappresenta, per le tre annualità, il costo totale del personale CONSAP S.p.A. suddiviso per i singoli livelli professionali.

¹ CCNL Ania Funzionari e Impiegati 2017 – art.89 e CIA Per il personale amministrativo della CONSAP 2018-2021 – art.14

CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI PROCEDURE DI APPALTO PUBBLICO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE VERIFICATOSI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023.

**a) Costo del Personale TOTALE del B9 e del B7
(al netto della reperibilità e del personale interinale)**

Livello	Costi totali		
	2021	2022	2023
Dirigenti	1.978.762	2.175.597	2.077.062
Funzionario S.	2.519.757	3.100.405	2.880.230
Funzionario B.	2.714.709	2.415.835	2.635.051
6 Livello Q.	2.581.756	2.583.155	2.655.898
6 Livello	4.394.649	5.132.238	5.339.134
5 Livello	2.876.187	2.654.653	2.937.494
4 Livello	1.830.247	1.693.423	2.010.974
3 Livello	124.941	128.223	241.183
2 Livello	88.505	100.435	103.063
Totale	19.109.513	19.983.964	20.880.088

➤ **Impiego rilevato per singoli livelli professionale**

Ai fini del calcolo dei Full Time Equivalent (FTE)², dal sistema informatico che effettua le rilevazioni delle presenze del personale e delle funzioni di timesheet³, sono state estratte le giornate di effettiva presenza registrate nelle annualità di riferimento (2021-2023) per singolo livello professionale e per singola matricola.

Il calcolo dei Full Time Equivalent (FTE) prende in considerazione l'effettiva presenza delle risorse registrate nel triennio in esame oltre che l'orario di lavoro previsto nel rapporto contrattuale. La determinazione degli FTE di ogni singolo dipendente viene rilevata secondo la seguente formula:

$$FTE = \frac{\text{Ore effettive rilevate} - \text{Ore di giustificativi non retribuiti}}{\text{Ore teoriche massime}}$$

Dove:

- ORE EFFETTIVE RILEVATE = Ore di lavoro rilevate dal sistema informatico nel periodo in esame;

² Unità di misura che indica la quantità di lavoro svolto da un dipendente

³ Strumento di rilevazione dell'impegno orario del personale dipendente sulle diverse linee di Business

CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI PROCEDURE DI APPALTO PUBBLICO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE VERIFICATOSI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023.

- ORE DI GIUSTIFICATIVI NON RETRIBUITI = L'insieme delle ore di assenza che non comportano un costo da parte di Consap, quali ad esempio: congedo maternità/paternità (salvo eventuale integrazione dell'indennità di maternità), congedo parentale, permessi malattia figlio, assenza donazione sangue, permessi allattamento, congedo straordinario Legge 104/92, aspettative art. 37-38 e 38 bis CCNL, sciopero e permessi cariche pubbliche;
- ORE TEORICHE MASSIME = ore teoriche di un Full-time.

Di seguito, i valori FTE per i singoli livelli professionali.

b) Somma di FTE per livello retributivo

Livello	FTE		
	2021	2022	2023
Dirigenti	8,9	9,2	10,0
Funzionario S.	19,0	21,4	20,7
Funzionario B.	24,8	21,3	21,6
6 Livello Q.	28,8	28,0	27,4
6 Livello	52,6	62,2	60,1
5 Livello	42,8	39,1	39,3
4 Livello	30,7	28,1	32,3
3 Livello	2,7	2,6	5,3
2 Livello	2,0	2,0	2,0
Totale	212,4	213,9	218,8

➤ **Tempo lavorativo produttivo**

Di seguito si rappresenta il calcolo del "Tempo Lavorativo Produttivo" registrato nelle tre annualità di riferimento in "ore" distinguendo quello previsto per gli impiegati (dal 2° al 6° livello), per l'area quadri (6° Livello Q. e Funzionari) e per i dirigenti secondo quanto riportato nel CCNL e nel CIA. In considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità particolari del dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi, in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità operativa cui il dirigente è addetto.

CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI PROCEDURE DI APPALTO PUBBLICO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE VERIFICATOSI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023.

c) Ore lavorabili annuali

Tipologia	Tempo produttivo CCNL e CIA Impiegati (2° -6° Livello)		
	2021	2022	2023
52 settimane 37 ore da CCNL	1.924	1.924	1.924
Ferie (25 giorni pari a 200 ore)	- 200	- 200	- 200
Permessi retribuiti (Motivi Personali)	- 24	- 24	- 24
Riposi per festività sopresse	- 32	- 24	- 16
Festività	- 72	- 89	- 104
Permessi Art.39	- 8	- 8	- 8
Ore lavorabili annuali	1.588	1.579	1.572
gg. lavorabili annuali	199	197	197

c_1) Ore lavorabili annuali

Tipologia	Tempo produttivo CCNL e CIA 6° Livello Q. e Funzionari		
	2021	2022	2023
52 settimane 37 ore da CCNL	1.924	1.924	1.924
Ferie (25 giorni pari a 200 ore)	- 200	- 200	- 200
Riposi per festività sopresse	- 32	- 24	- 16
Festività	- 72	- 89	- 104
Permessi Art.39	- 8	- 8	- 8
Ore lavorabili annuali	1.612	1.603	1.596
gg. lavorabili annuali	202	200	200

CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI PROCEDURE DI APPALTO PUBBLICO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE VERIFICATOSI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023.

c_2) Ore lavorabili annuali

Tipologia	Tempo produttivo CCNL E CIA Dirigenti		
	2021	2022	2023
52 settimane 37 ore da CCNL	1.924	1.924	1.924
Ferie (25 giorni pari a 200 ore)	- 200	- 200	- 200
Riposi per festività sopresse	- 32	- 24	- 16
Festività	- 72	- 89	- 104
Ore lavorabili annuali	1.620	1.611	1.604
gg. lavorabili annuali	203	201	201

➤ Calcolo delle tabelle standard dei costi unitari

Il Costo Standard Unitario per singolo livello professionale è calcolato dividendo il totale dei costi per livello professionale per il numero dei relativi FTE, ottenendo in tal modo il costo medio per singolo livello. Successivamente il costo medio viene a sua volta diviso per la totalità delle ore lavorabili annuali.

d) Costi orari del personale Consap 2021-2022-2023

Livello	Costi orari del personale											
	2021				2022				2023			
	Costi totali (a)	FTE (b)	Costi medi (a)/(b)	costi orari (costi medi/ore lav.)	Costi totali (a)	FTE (b)	Costi medi (a)/(b)	costi orari (costi medi/ore lav.)	Costi totali (a)	FTE (b)	Costi medi (a)/(b)	costi orari (costi medi/ore lav.)
Dirigenti	1.978.762	8,9	222.203	137,16	2.175.597	9,2	236.269	146,66	2.077.062	10,0	206.973	129,04
Funzionario S.	2.519.757	19,0	132.633	82,28	3.100.405	21,4	144.783	90,32	2.880.230	20,7	139.038	87,12
Funzionario B.	2.714.709	24,8	109.468	67,91	2.415.835	21,3	113.265	70,66	2.635.051	21,6	122.002	76,44
6 Livello Q.	2.581.756	28,8	89.548	55,55	2.583.155	28,0	92.383	57,63	2.655.898	27,4	97.022	60,79
6 Livello	4.394.649	52,6	83.485	52,57	5.132.238	62,2	82.527	52,27	5.339.134	60,1	88.785	56,48
5 Livello	2.876.187	42,8	67.153	42,29	2.654.653	39,1	67.972	43,05	2.937.494	39,3	74.753	47,55
4 Livello	1.830.247	30,7	59.614	37,54	1.693.423	28,1	60.300	38,19	2.010.974	32,3	62.242	39,59
3 Livello	124.941	2,7	46.503	29,28	128.223	2,6	48.464	30,69	241.183	5,3	45.484	28,93
2 Livello	88.505	2,0	44.252	27,87	100.435	2,0	50.548	32,01	103.063	2,0	51.532	32,78

La media dei valori calcolati per le tre annualità di riferimento definirà il costo standard orario per l'elaborazione della rendicontazione delle ore lavorate dalle singole risorse allocate in modo diretto nelle attività di committenza ausiliaria in favore del Commissario Straordinario per la ricostruzione del territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI PROCEDURE DI APPALTO PUBBLICO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE VERIFICATOSI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023.

Di seguito, si rappresenta la tabella standard dei costi unitari sviluppata in base ai livelli professionali operanti in CONSAP e secondo le modalità di calcolo esposte.

e) Tabella standard Costi unitari

Tabella standard Costi unitari		Consuntivo di spesa		
Livello	Costi Orari	N° Risorse	N° ORE Attività	Costo Complessivo
Dirigenti	137,62			-
Funzionario S.	86,57			-
Funzionario B.	71,67			-
6 Livello Q.	57,99			-
6 Livello	53,77			-
5 Livello	44,30			-
4 Livello	38,44			-
3 Livello	29,64			-
2 Livello	30,89			-
		-	-	-

La rilevazione delle ore/uomo impegnate nelle attività sarà assicurata dal sistema informatico di rilevazione del Timesheet.

Il Timesheet è un applicativo informatico che traccia tutte le attività svolte dal personale interno in coerenza con il modello di Policy interno adottato dalla CONSAP S.p.A. L'applicativo opera in connessione con il sistema di rilevazione presenze, determinando con esattezza la situazione relativa alle attività lavorative effettivamente svolte sui Fondi/Attività/Progetti in termini di ore lavorate di tutto il personale aziendale.

Il Timesheet utilizza i seguenti elementi di controllo:

- verifica l'effettiva presenza del personale nei giorni di lavoro caricati a sistema e consuntivati sui vari Fondi/Attività/Progetti;
- assicura che l'attribuzione del tempo lavorato su ciascun Fondo/Attività/Progetto sia corretta, consapevole e condivisa dalle risorse direttamente coinvolte e dai soggetti titolati alla verifica e approvazione;
- garantisce la verifica della corretta, veritiera e coerente imputazione del tempo effettivamente lavorato su ciascun Progetto, assicurando un controllo bloccante sulle

CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI PROCEDURE DI APPALTO PUBBLICO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE VERIFICATOSI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023.

anomalie circa: la coerenza con presenze, la congruità del tempo massimo lavorabile nella giornata in base alla presenza effettiva e il controllo nell'imputazione univoca sui Fondi / Attività / Progetti;

- gestisce l'approvazione da parte dei Responsabili di ciascuna commessa delle ore lavorative imputate sui singoli Fondi / Attività / Progetti, attraverso le modalità operative stabilite e nel rispetto delle scadenze definite.

2.2 Costi per Servizi diretti

Con riferimento ai costi per servizi diretti finalizzati allo svolgimento delle attività di committenza (ad esempio: prestazioni rese da collaboratori esterni / consulenti, spese di viaggio vitto e alloggio del personale dipendente etc.) sarà riconosciuto il costo effettivamente sostenuto attraverso la presentazione di idonei giustificativi di spesa.

In linea generale, le spese sono giustificate attraverso la presentazione di tre tipologie di documenti amministrativo-contabili:

- provvedimenti che originano la prestazione o fornitura (ad es. lettere di incarico, ordini di servizio, ordinativi di forniture) nell'ambito dell'attività;
- documenti che descrivono la prestazione o fornitura (ad es. relazioni sull'attività svolta);
- documenti che attestano l'avvenuto pagamento della prestazione o fornitura (ad es. fatture quietanzate, ricevute fiscali, note di debito, bonifici bancari o postali, F24 quietanzati).

Qualora ci fossero dei costi per servizi generali riconducibili in modo oggettivo all'attività di committenza, saranno addebitati alla stessa sulla base dell'effettivo utilizzo così come desumibile dalla relativa documentazione giustificativa.

2.3 Costi indiretti

Per la determinazione dei costi indiretti, sarà utilizzata l'opzione del Tasso Forfettario.

CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI PROCEDURE DI APPALTO PUBBLICO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE VERIFICATOSI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023.

Il Regolamento Europeo 2021/1060 all'art. 54 par. 1, lettera c) prevede che laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possano essere calcolati con un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, "a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile".

Le linee guida indicate nella nota EGESIF_14-0017 precisano che il tasso effettivo da usare deve essere giustificato conformemente ad uno dei metodi di calcolo di cui all'articolo 53, par. 3, lettere a) del citato Regolamento Europeo, ovvero:

- su dati statistici o altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
- su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
- sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

In coerenza con la metodologia sopra descritta l'overhead (P), che verrà applicato sui costi diretti sostenuti da Consap, è dato dalla seguente formula:

$$P = \frac{\text{Media del Totale del Costo del personale Indiretto}}{\text{Media del Totale del Costo del personale Diretto}}$$

Dove per il "Totale del Costo del personale Diretto" si intende la somma del costo di tutto il personale direttamente impegnato o connesso per lo svolgimento di tutte le attività e di tutti i Fondi / Gestioni affidati o gestite dalla Consap, sulla base di specifica documentazione e nel rispetto delle convenzioni o degli atti amministrativi di affidamento delle attività stesse. Il "Totale del Costo del personale Indiretto" rappresenta i costi del personale non direttamente riconducibili alle attività previste dalle convenzioni o dagli atti amministrativi di affidamento, sostenuti necessariamente dalla Consap per permettere la realizzazione delle attività.

Descrizione voci di costo	Tasso forfettario (d)								
	Bilancio 2021			Bilancio 2022			Bilancio 2023		
	Totale	Diretto	Indiretto	Totale	Diretto	Indiretto	Totale	Diretto	Indiretto
Costo del Personale (B9) e Costo per Servizi (B7)	19.109.513	16.063.430	3.046.083	19.983.964	16.582.527	3.401.437	20.880.088	17.103.580	3.776.508
Percentuali di overhead sui costi diretti = Totale Costi Indiretti/Totale Costi Diretti			18,96%			20,51%			22,08%
						(P) Tasso forfettario medio			20,52%

3. Piano Economico

Le spese di funzionamento e gli oneri di gestione, determinate secondo le modalità rappresentate nel documento, ammontano complessivamente ad € 4.649.497,28, oltre I.V.A.

CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI PROCEDURE DI APPALTO PUBBLICO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE VERIFICATOSI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023.

Di seguito il Piano Economico previsto per 12 mesi / FTE.

Piano Economico previsto per 12 mesi / FTE				
Livello	Costi Orari	N° Risorse	N° ORE Attività	Costo Complessivo
Dirigenti	137,62	0,1	161	22.179,63
Funzionario S.	86,57	1,7	2.726	236.014,62
Funzionario B.	71,67	1,1	1.764	126.427,32
6 Livello Q.	57,99	0,5	802	46.498,92
6 Livello	53,77	4,97	7.851	422.162,92
5 Livello	44,30	5,03	7.946	351.963,00
4 Livello	38,44	12,9	20.378	783.342,08
3 Livello	29,64	2	3.159	93.632,38
2 Livello	30,89	1	1.580	48.790,83
Totale Risorse umane		29,30	46.367	2.131.011,71
Costi Diretti (SW, Call Center, outsourcing Postale)				150.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI				2.281.011,71
COSTI INDIRETTI (20,52%)				468.027,35
Fatture attività ingegneristiche propedeutiche alla progettazione				1.120.458,21
Assistenza professionale esterna: Tecnica, Amministrativa e Legale				580.000,00
Trasferte				200.000,00
TOTALE				4.649.497,28

Si precisa che tale preventivo di Piano Economico dei costi e degli oneri di gestione che saranno sostenuti da CONSAP è stato elaborato come un pro-forma derivante dall'impiego delle 29,3 FTE, ipotizzato per 46.367 ore di attività- 6.266 gg/uomo (suddivise per livelli come sopra), pari a circa 214 giorni lavorativi, in 12 mesi.

In sede di consuntivazione, saranno imputate esclusivamente le ore / giornate effettivamente sostenute, e di conseguenza considerato che il completamento delle attività sarà temporalmente superiore ai 12 mesi, potrebbe accadere che il consuntivo finale sia

CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI PROCEDURE DI APPALTO PUBBLICO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE VERIFICATOSI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023.

superiore / inferiore al preventivo nel caso in cui le giornate uomo effettivamente sostenute saranno maggiori / minori di quanto ipotizzato.

Per quanto concerne le altre voci:

“Fatture attività ingegneristiche propedeutiche alla progettazione” per 1.120.458,21, abbiamo stimato l'utilizzo di otto squadre, di due tecnici ciascuna che opereranno per 72 giorni per la mappatura dei 233 interventi, il supporto nella elaborazione delle schede tecniche di intervento di primo livello, dei Programmi Operativi di Dettaglio delle Attività, e del Documento di Indirizzo alla Progettazione. Questa voce di spesa, fermo il numero degli interventi, non sarà ovviamente replicata in un eventuale aggiornamento del preventivo.

“Assistenza professionale esterna: Tecnica, Amministrativa e Legale” complessivamente stimata in € 580.000,00 per i professionisti esterni che supporteranno la CONSAP nella gestione delle fasi degli interventi.

Spese di Trasferta ipotizzate in € 200.000 saranno rendicontate a piè di lista.

In merito alla valutazione di congruità, così come indicato nell'art. 7 comma 2 del D.Lgs 30/2023, è stato confrontato il costo della proposta economica di Consap con le tariffe di aggiudicazione della CONSIP *“Gara a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l'affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di audit dell'Organismo Indipendente di Audit del PNRR, dei Programmi 2021/2027 cofinanziati dall'Unione Europea e quelli della Cooperazione territoriale, per IGRUE per il MEF”*. Nell'ambito di tale comparazione, va evidenziato che:

- le ore lavorabili annuali per l'intera attività sono state calcolate sulla media delle ore lavorate nel triennio precedente (2021-2023) suddivise nelle tre categorie di lavoratori presenti nella Consap;
- le diverse figure professionali di Consap sono state comparate ipotizzando la minor differenza economica oraria fra i diversi livelli retributivi.

La comparazione dei costi del personale diretto di Consap, a parità di ore di attività, con i costi del personale di CONSIP è illustrata nella tabella di seguito riportata.

CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI PROCEDURE DI APPALTO PUBBLICO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE VERIFICATOSI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023.

CONSAP - Personale Dipendente				Gara a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l'affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di audit dell'Organismo Indipendente di Audit del PNRR, dei Programmi 2021/2027 cofinanziati dall'Unione Europea e quelli della Cooperazione territoriale, per IGRUE per il MEF			
N° ORE Attività	Livello	Costi Orari	Costo del Personale Diretto	Figura professionale	Tariffa unitaria CONSIP gg/u	Costi Orari	Costo del Personale Diretto
161,17	Dirigenti	137,62	22.179,63	Capo Progetto (CP)	700,00	94,59	15.245,50
2.726,23	Funzionario S.	86,57	236.014,62	Capo Progetto (CP)	700,00	94,59	257.886,94
1.764,03	Funzionario B.	71,67	126.427,32	Specialista (SP)	550,00	74,32	131.110,59
801,83	6 Livello Q.	57,99	46.498,92	Consulente Senior (CS)	500,00	67,57	54.177,93
7.850,94	6 Livello	53,77	422.162,92	Consulente Junior (CJ)	400,00	54,05	424.375,32
7.945,72	5 Livello	44,30	351.963,00	Consulente Junior (CJ)	400,00	54,05	429.498,56
20.377,70	4 Livello	38,44	783.342,08	Consulente Junior (CJ)	400,00	54,05	1.101.497,30
3.159,33	3 Livello	29,64	93.632,38	Consulente Junior (CJ)	400,00	54,05	170.774,77
1.579,67	2 Livello	30,89	48.790,83	Consulente Junior (CJ)	400,00	54,05	85.387,39
TOTALE		46.366,63	2.131.011,71				2.669.954,28
DELTA						-	538.942,56

L'importo del personale diretto, calcolato con tariffe CONSIP è pari a € 2.669.954,28, superiore di € 538.942,56 rispetto all'importo calcolato con le tariffe di Consap (€ 2.131.011,71)

La proposta economica di Consap, comprensiva di tutti le voci di costo dirette e indirette, confrontata con le tariffe orarie del personale di Consip, configura un risparmio di costo pari ad € 70.915,22 evidenziato nella tabella di seguito riportata.

Descrizione Costo	Proposta Consap	Oneri da sostenere qualora non si utilizzasse CONSAP	Differenziale
Personale	2.131.011,71	2.669.954,28	- 538.942,56
Costi Indiretti	468.027,35	-	468.027,35
Costi Diretti	150.000,00	150.000,00	-
Assistenza Professionale	580.000,00	580.000,00	-
Trasferte	200.000,00	200.000,00	-
Fatture attività ingegneristiche propedeutiche alla progettazione	1.120.458,21	1.120.458,21	-
	4.649.497,28	4.720.412,49	- 70.915,22

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene sussista un'apprezzabile convenienza nell'impiego della società *in house* Consap alle condizioni di cui all'offerta tecnico-economica proposta.

Attività a parcella

Le prestazioni a parcella vengono valutate nel rispetto della vigente normativa.

In particolare, le prestazioni a carattere tecnico-ingegneristico vengono stimate con riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016, come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1° luglio 2023.

Stima dei costi

La stima dei costi è stata effettuata sulla base della lista degli interventi fornita, e tenendo in considerazione i servizi di progettazione, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché il collaudo ove previsto.

In particolare, sono stati presi in considerazione n. 233 interventi così ripartiti:

PROVIN CIA	TOTA LI	N°INTERVENTI										
		<100 K	100 K- 200 K	200 K- 300 K	300 K- 400 K	400 K- 500 K	500K - 1.00 0K	1.000 K- 2.000 K	2.000 K- 3.000 K	3.000 K- 4.000 K	4.000 K- 5.000 K	5.000 K- 6.000 K
RAVENN A	58	1	2	8	6	7	11	8	9	3	1	2
BOLOGN A	36	1	6	2	5	2	9	7	1	0	1	2
FORLI' CESENA	87	0	7	12	9	12	19	13	10	3	2	0
FERRAR A	5	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0
MODEN A	20	0	4	2	7	2	5	0	0	0	0	0
REGGIO EMILIA	16	1	4	1	2	2	3	3	0	0	0	0
RIMINI	11	0	1	3	0	1	4	2	0	0	0	0
TOTALE	233	3	24	29	29	26	51	36	21	6	4	4

Calcolo per n. 233 interventi:

In particolare, è stato ipotizzato che:

1. Categoria dell'Opera V.03 "INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – Viabilità speciale: Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate";
2. Grado di complessità indicativo (G): 0.75;
3. L'importo lavori è stato determinato applicando al valore economico una percentuale. Per i lavori di importo inferiore a 100.000,00€, la percentuale pari è al 75%; mentre per importi superiori a 5.000.000,00 € la percentuale applicata è pari a 78%. Per gli importi intermedi le percentuali saranno determinate utilizzando l'interpolazione lineare tra i valori 100.000,00€- 5.000.000,00€ e 75%- 78%.

Con le ipotesi sopra esposte le percentuali delle parcelle da applicare ai singoli interventi risultano essere:

PROVINCIA	TOTALI	N°INTERVENTI										
		<100K	100K-200K	200K-300K	300K-400K	400K-500K	500K-1.000K	1.000K-2.000K	2.000K-3.000K	3.000K-4.000K	4.000K-5.000K	5.000K-6.000K
RAVENNA	58	1	2	8	6	7	11	8	9	3	1	2
BOLOGNA	36	1	6	2	5	2	9	7	1	0	1	2
FORLI' CESENA	87	0	7	12	9	12	19	13	10	3	2	0
FERRARA	5	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0
MODENA	20	0	4	2	7	2	5	0	0	0	0	0
REGGIO EMILIA	16	1	4	1	2	2	3	3	0	0	0	0
RIMINI	11	0	1	3	0	1	4	2	0	0	0	0
TOTALE	233	3	24	29	29	26	51	36	21	6	4	4
PERCENTUALE PARCELLA		17,88 %	14,14 %	13,01 %	12,99 %	12,13 %	10,88 %	9,19 %	8,19 %	7,61 %	7,23 %	7,13 %

Pertanto, le parcelle per i servizi di ingegneria sono così determinate:

PROV.	TOT												TOTALI	%
		0K-100K	100K-200K	200K-300K	300K-400K	400K-500K	500K-1.000K	1.000K-2.000K	2.000K-3.000K	3.000K-4.000K	4.000K-5.000K	5.000K-6.000K		
		IMPORTO PARCELLE	IMPORTO PARCELLE	IMPORTO PARCELLE	IMPORTO PARCELLE	IMPORTO PARCELLE	IMPORTO PARCELLE	IMPORTO PARCELLE	IMPORTO PARCELLE	IMPORTO PARCELLE	IMPORTO PARCELLE	IMPORTO PARCELLE		
RAVENNA	58	15.419,66 €	39.253,26 €	260.331,12 €	276.427,84 €	386.304,24 €	792.558,78 €	1.029.684,40 €	1.781.613,91 €	828.173,24 €	315.861,54 €	736.712,92 €	6.462.340,91 €	30,25 %
BOLOGNA	36	16.090,08 €	118.066,59 €	56.625,89 €	233.085,30 €	109.318,09 €	711.003,30 €	970.120,12 €	187.348,50 €	- €	302.615,24 €	778.550,72 €	3.482.823,84 €	16,30 %
FORL'CESENSA	87	- €	132.595,75 €	363.245,31 €	413.025,22 €	663.401,72 €	1.406.040,87 €	1.735.231,85 €	1.988.992,60 €	791.132,42 €	616.438,45 €	- €	8.110.104,19 €	37,96 %
FERRARA	5	- €	- €	29.289,26 €	- €	- €	- €	456.661,61 €	170.811,87 €	- €	- €	- €	656.762,74 €	3,07 %
MODENA	20	- €	106.116,03 €	63.480,14 €	312.324,92 €	109.426,13 €	373.563,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	964.911,16 €	4,52 %
REGGIO EMILIA	16	17.430,92 €	90.189,27 €	35.167,77 €	93.704,35 €	104.866,71 €	188.543,39 €	386.466,03 €	- €	- €	- €	- €	916.368,43 €	4,29 %
RIMINI	11	- €	25.467,85 €	92.769,40 €	- €	52.889,29 €	363.531,08 €	236.753,96 €	- €	- €	- €	- €	771.411,58 €	3,61 %
TOTALE	233	48.940,67 €	511.688,76 €	900.908,88 €	1.328.567,64 €	1.426.206,18 €	3.835.241,35 €	4.814.917,96 €	4.128.766,89 €	1.619.305,66 €	1.234.915,23 €	1.515.263,64 €	21.364.722,85 €	
PERCENTUALE		0,23%	2,40 %	4,22 %	6,22 %	6,68 %	17,95 %	22,54 %	19,33 %	7,58 %	5,78 %	7,09 %		

Alla luce di quanto rappresentato nelle tabelle precedenti si può concludere che il valore economico per le attività a parcella relativa ai servizi di ingegneria per i 233 interventi viene ad essere stimato pari in € 21.364.722,85 oltre IVA

alla Convenzione tra il Commissario straordinario e Società CONSAP S.p.A.

ATTO DI ADESIONE

TRA

il Sig. _____, Sindaco del Comune di _____ (nel seguito anche denominato "**soggetto attuatore**"), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

e

la struttura di supporto al **Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, via di Centocelle n. 301 B, rappresentata dal generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, nel seguito anche denominata "**struttura commissariale**";

e

la **CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.** con Unico Socio, (C.F. e P.IVA IT 04570621005) in persona del proprio Amministratore Delegato, Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe domiciliato per la carica presso la sede sociale sita in Roma a Via Yser n.14 (di seguito "**CONSAP**" o "**Società**"), domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società,

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede, all'articolo 11, per l'Amministrazione pubblica la possibilità di concludere con il privato sia accordi procedurali (cioè accordi per determinare i contenuti discrezionali di un provvedimento) sia accordi sostitutivi del provvedimento;

VISTO l'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE dispone quanto segue: *"La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni";*

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale del corpo d'armata Francesco Paolo Figliolo è stato nominato, a decorrere dalla data del predetto decreto e fino al 30 giugno 2024, Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 1° luglio 2024, foglio n. 1899, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, modificato, da ultimo, dall'articolo 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111;
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”, che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023. In particolare:
- l'articolo 20-ter, comma 1, il quale prevede che “*Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da*

svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario resta in carica fino al 30 giugno 2024. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali;

- l'articolo 20-ter, comma 2, il quale prevede la costituzione e la disciplina del funzionamento di una struttura di supporto mediante una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la quale assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal medesimo decreto e opera sino alla data di cessazione del Commissario;
- l'articolo 20-ter, comma 7, nel quale sono indicate le funzioni spettanti al citato Commissario straordinario alla ricostruzione, per l'esercizio delle quali, il Commissario straordinario può avvalersi, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, altresì, delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, e degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni e provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate, con le modalità e i limiti indicati dal medesimo articolo;
- l'articolo 20-ter, comma 9, il quale stabilisce che *“Il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprio provvedimento, può nominare sub-commissari, uno per ciascuna delle regioni interessate. I sub-commissari operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO in particolare il comma 11, dell'articolo 62 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nel quale viene prevista la possibilità di costituire committenze ausiliarie cui affidare il compito di effettuare appalti per conto di altre pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 225, comma 3, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;

VISTO l'articolo 1, lettera i) dell'Allegato I.1 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come “una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;

VISTE le ordinanze del Commissario straordinario n. ____/2023, n. ____/2023 recanti rispettivamente “_____” relative alla messa in sicurezza dei territori delle regioni dell'Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire da maggio 2023;

- PREMESSO** che è stata stipulata, tra il Commissario straordinario alla ricostruzione e la Società CONSAP S.p.A., una Convenzione per effetto della quale alla Società sono attribuite, per i soggetti attuatori che ne facciano esplicita richiesta, le funzioni di committenza ausiliaria, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nonché le attività tecnico-specialistiche funzionali alla progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi riportati nell'Allegato A alla citata convenzione;
- CONSIDERATO** che, in forza della sopra citata Convenzione, la Società CONSAP S.p.A. potrà effettuare tutte le funzioni e attività di cui sopra, previo perfezionamento di specifici atti di adesione con i quali i soggetti attuatori, sulla base di proprie valutazioni di opportunità, manifestano la volontà di avvalersi di CONSAP S.p.A. per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di propria competenza degli stessi soggetti attuatori ed elencati nel citato Allegato "A" alla convenzione;
- TENUTO CONTO** che la Società CONSAP S.p.A. possiede, in qualità di società *in house* dello Stato, le competenze per svolgere le richiamate funzioni di committenza ausiliaria e in favore dei soggetti attuatori, nonché per gestire in modo diretto i diversificati interventi individuati dal Commissario straordinario che ricomprendono la messa in sicurezza del territorio a seguito di eventi franosi e la sistemazione di reti viarie. In tale ambito, la citata CONSAP S.p.A. garantisce la completa esecuzione dei servizi tecnico-specialistici ed amministrativi, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisizione e verifica della documentazione progettuale esistente ed eventuale adeguamento di quella già esistente, predisposizione di nuova progettazione, attività di committenza ausiliaria, funzioni di RUP e supporto al RUP, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo;
- CONSIDERATO** che la Società CONSAP S.p.A. può garantire il coordinamento gestionale, attraverso *Program manager* dedicati, al fine di tenere costantemente sotto controllo lo stato complessivo di avanzamento delle attività in capo al Commissario straordinario e, soprattutto, intervenire tempestivamente per rimuovere criticità connesse all'attuazione degli interventi;
- CONSIDERATO** che, rispetto alle sopra citate attività di committenza ausiliaria, la Società può curare la preparazione e la gestione delle procedure di appalto volte alla progettazione, aggiudicazione dei lavori e/o dei servizi e delle forniture necessari all'attuazione degli interventi individuati dal Commissario straordinario e per conto dei soggetti attuatori, mettendo a tal fine a disposizione la propria piattaforma telematica anche attraverso l'attivazione di successivi accordi di attuazione stipulati con società pubbliche in grado di implementare il supporto, di intesa con il Commissario straordinario;
- ATTESO** che, come esplicitato dall'articolo 5, della Convenzione, gli atti di adesione in esame devono indicare puntualmente il fabbisogno tecnico-specialistico, la ripartizione delle competenze che rimangono in capo ai soggetti attuatori, le deroghe previste ai sensi di legge, il cronoprogramma delle attività, nonché le ulteriori informazioni ritenute utili ai fini dell'efficace realizzazione degli interventi, come disciplinato dal relativo format allegato al presente atto;
- CONSIDERATO** che il soggetto attuatore, Comune di _____, ritiene opportuno avvalersi, ai sensi della convenzione quadro stipulata dal Commissario straordinario, della società CONSAP per le funzioni di committenza ausiliaria e per le attività di supporto tecnico-specialistico funzionali alla

progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di competenza dello stesso soggetto attuatore ed elencati nell'Allegato A alla citata Convenzione;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente atto di adesione.

Articolo 2

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Con il presente atto il soggetto attuatore Comune di _____, per il tramite del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in aderenza a quanto convenuto con la Convenzione Quadro stipulata tra il Commissario straordinario stesso e la Società CONSAP S.p.A., affida alla citata Società le funzioni di committenza ausiliaria ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice degli appalti) e le attività di supporto tecnico e amministrativo funzionali alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza, identificati con il codice ER-U____-00_____ e relativi a _____ riportati nella ordinanza n. _____ datata ____/____/____ del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per i quali il Comune di _____ è soggetto attuatore.
2. Al fine di assicurare che le funzioni/attività di cui al comma 1 vengano attuate ed eseguite secondo le modalità, le tempistiche e le finalità stabilite nell'ordinanza del Commissario straordinario, nonché in conformità e in coerenza con le disposizioni normative e regolamentari vigenti, con il presente atto sono altresì definite le competenze attestare al Comune, quale soggetto attuatore, ed alla Società CONSAP S.p.A., in qualità di committenza ausiliaria.
3. Con la sottoscrizione del presente atto di adesione, si accettano integralmente le disposizioni di cui alla Convenzione Quadro stipulata tra il Commissario straordinario e la Società CONSAP S.p.A., della quale il richiamato atto è parte integrante.

Articolo 3

(Tipologia di prestazioni assicurate dalla CONSAP S.p.A.)

1. Per la gestione delle attività di cui al precedente articolo 2, il soggetto attuatore individua un proprio Responsabile Unico del Procedimento (RP), nominato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale provvede alla gestione di quei procedimenti che, ancorché inerenti all'appalto la cui gestione è affidata alla Società CONSAP S.p.A., rimangono comunque nella competenza dello stesso soggetto attuatore. Il RP provvede altresì alla gestione dei rapporti, delle comunicazioni e dello scambio

informativo con CONSAP e con la struttura commissariale. La Società CONSAP S.p.A. nominerà un Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice degli appalti), individuato tra il personale disponibile nella medesima Società, per la gestione delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione degli interventi indicati nel precedente articolo 2, nonché per la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con il soggetto attuatore e con la struttura commissariale.

2. Con il presente atto, la Società CONSAP S.p.A., con riferimento ai lavori indicati nell'articolo 1, comma 1, del presente atto, assicura l'esecuzione delle attività tecnico-specialistiche, amministrativo-legali ed economico-finanziarie previste dal codice degli appalti, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) l'acquisizione di ogni atto necessario alla corretta definizione della fase progettuale;
 - b) l'acquisizione della documentazione progettuale, al suo stadio di definizione, ove disponibile;
 - c) l'adeguamento della documentazione progettuale ai requisiti previsti dalla normativa vigente, ai fini della successiva fase di affidamento dei lavori;
 - d) l'affidamento di studi specialistici, indagini in situ e servizi di ingegneria ed architettura, prodromici alla definizione della progettazione;
 - e) la redazione ex novo della documentazione progettuale, ove non disponibile, ai fini della successiva fase di affidamento dei lavori;
 - f) la verifica dei vari livelli della progettazione, ai sensi dell'articolo 42 del codice degli appalti, ove necessaria;
 - g) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - h) la Direzione Lavori ed eventuali ulteriori funzioni tecniche ad essa correlate;
 - i) il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e ogni ulteriore funzione tecnica o attività ad esso correlata;
 - j) la nomina del collaudatore statico ove necessario e di eventuali collaudatori tecnici in relazione a tipologia ed entità di opere realizzate, nonché la nomina di collaudatori/commissione di collaudo ove previsto per il collaudo finale tecnico-amministrativo;

Le predette attività saranno svolte con la competenza tecnica e professionale richiesta dalla complessità dell'opera da realizzare e nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, fermo restando il quadro derogatorio espressamente previsto nell'ordinanza n_____.

3. Con specifico riferimento alle attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023 e all'articolo 3, comma 1, lettera z) dell'Allegato I.1 al predetto Codice degli appalti, la CONSAP S.p.A. garantirà, per conto del Comune, le seguenti prestazioni:
- *predisposizione degli atti necessari all'espletamento della gara.* A titolo indicativo e non esaustivo ed in funzione della tipologia di affidamento, la Società CONSAP S.p.A. predisporrà i seguenti atti: avviso di pre-informazione, bando e/o lettere di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per quotidiani ecc.;
 - *espletamento della procedura su piattaforma telematica.* A titolo indicativo e non esaustivo ed in funzione della tipologia di affidamento, la Società CONSAP S.p.A.: configurerà la procedura di gara sulla piattaforma telematica di cui la stessa è dotata, pubblicando i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia; gestirà lo svolgimento della gara sino all'aggiudicazione definitiva della stessa; procederà alle verifiche, nei tempi e nei termini previsti dalla normativa, dei requisiti dei concorrenti; assumerà ed emanerà gli atti e le decisioni di carattere giuridico e amministrativo connesse all'espletamento della procedura, pubblicandone gli esiti; curerà eventuali accessi agli atti;
 - *esame delle offerte pervenute.* Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto di tutto quanto previsto dall'articolo 93 del decreto legi-

slativo 31 marzo 2023, n. 36;

- *eventuale verifica della congruità delle offerte*. Ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la Commissione giudicatrice provvederà a valutare la congruità delle offerte pervenute;
- *aggiudicazione del contratto*. Una volta intervenuta l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, la Commissione giudicatrice, individuata e nominata dalla stessa Società CONSAP S.p.A., acquisirà dall'aggiudicatario i documenti necessari per la stipula del contratto.

La CONSAP S.p.A. mette a disposizione la propria piattaforma telematica, con la quale gestire il procedimento dell'affidamento in aderenza alle disposizioni contenute negli articoli 19 e seguenti del codice degli appalti.

4. La Società CONSAP S.p.A. garantisce il coordinamento gestionale degli interventi, attraverso *program manager* dedicati, al fine di tenere costantemente sotto controllo lo stato complessivo di avanzamento delle attività e, soprattutto, intervenire tempestivamente per rimuovere criticità connesse all'attuazione degli interventi, qualora necessario.
5. Nell'espletamento delle procedure di affidamento, e comunque nella gestione dell'intera procedura d'appalto, la Società CONSAP S.p.A. opererà in coerenza con le citate disposizioni del Codice degli appalti, fermo restando l'applicazione del quadro derogatorio, espressamente previsto con l'ordinanza n. _____ che, per effetto della Convenzione Quadro citata in premessa nonché del presente atto, si estende alla stessa società nella sua funzione di committenza ausiliaria del soggetto attuatore.

Articolo 4

(Ripartizione dei compiti)

1. Il soggetto attuatore si impegna a fornire alla Società CONSAP S.p.A., entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, tutte le informazioni e indicazioni necessarie, compresi eventuali atti ufficiali, planimetrie, rilevamenti, analisi geodetiche e idrauliche e quant'altro necessario e previsto dalla normativa vigente, affinché la richiamata Società possa espletare efficacemente e coerentemente, con i principi del Codice degli appalti, le attività indicate nel presente atto di adesione. Qualora il soggetto attuatore disponga già della documentazione progettuale conforme a quanto prescritto dall'articolo 41 del richiamato Codice e relativo allegato I.7, la stessa sarà trasmessa alla Società. Nel caso il Comune disponesse del progetto esecutivo di cui al comma 8 del richiamato articolo 41, corredato dagli elaborati ivi contemplati, compreso il piano di sicurezza e coordinamento, esso dovrà pervenire alla Società CONSAP S.p.A. debitamente verificato e validato secondo le disposizioni in vigore, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. I progetti dovranno altresì essere accompagnati da formale dichiarazione, a firma del RP facente capo al soggetto attuatore, attestante:
 - a) la piena disponibilità del bene oggetto dell'intervento, escludendo ogni sorta di vincolo;
 - b) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - c) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - d) conseguente fattibilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e ai relativi sottoservizi, e a quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori.
2. Qualora, invece, il soggetto attuatore non abbia redatto alcuna documentazione progettuale di cui al precedente comma, questa sarà di competenza di CONSAP S.p.A. che provvederà alla sua elaborazione e validazione secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore e sulla base delle informazioni, e indicazioni formulate dal soggetto attuatore. La Società CONSAP S.p.A. assumerà in se tutta la competenza delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2. Il progetto elaborato, prima di essere validato da parte della Società CONSAP S.p.A., sarà trasmesso al soggetto attuatore il quale, entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla

ricezione, esprimerà la coerenza dello stesso con la finalità degli interventi da realizzare. Tale coerenza è rappresentata per iscritto a mezzo PEC alla Società CONSAP S.p.A., significando tuttavia che se entro il periodo indicato non dovesse pervenire alcuna osservazione, il progetto sarà considerato coerente con le finalità indicate nell'ordinanza del Commissario straordinario.

3. Il soggetto attuatore accetta che, per ciascuna attività oggetto dell'attivazione, il Responsabile unico di Progetto nominato dalla Società CONSAP S.p.A.:
 - a. verifichi, nei casi in cui con l'Allegato "A" al presente atto siano consegnati anche il progetto e ogni ulteriore documentazione a corredo dello stesso, la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alle normative applicabili. Al riguardo si precisa che detta verifica non valuta nel merito le scelte e le soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati rimane in capo al soggetto attuatore. Nel caso in cui il Responsabile unico di Progetto di CONSAP S.p.A. rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dal soggetto attuatore, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alle normative applicabili, chiederà al RP del soggetto attuatore di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di dieci (10) giorni naturali e consecutivi. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il predetto termine, CONSAP S.p.A. potrà adottare, dandone comunicazione al Commissario straordinario ed al soggetto attuatore, le soluzioni che riterrà più idonee e regolarizzare la suddetta documentazione entro gli stessi termini temporali richiesti, al fine di ovviare alle criticità riscontrate;
 - b. indichi la eventuale conferenza dei servizi e/o altra procedura autorizzativa in nome e per conto del soggetto attuatore che è tenuto, in esito alla conclusione del procedimento, ad adottarla o approvarla nel rispetto del termine minimo previsto dalla vigente normativa in materia ovvero dalle norme derogatorie di cui ai poteri commissariali;
 - c. provveda a predisporre tutti gli atti necessari alla attivazione delle occupazioni temporanee e/o alle procedure di esproprio che potranno essere autorizzate nel rispetto del termine minimo previsto dalla vigente normativa in materia ovvero dalle norme derogatorie di cui ai poteri commissariali;
 - d. individui e definisca, nell'ambito del codice degli appalti e in ragione del quadro derogatorio di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. _____ in data _____, la procedura di affidamento ritenuta più idonea, le relative modalità di esecuzione nonché i relativi criteri di aggiudicazione, e adotti ogni predisposizione organizzativa e dispositiva per le attività connesse all'esecuzione e collaudo degli appalti indetti. In merito, CONSAP S.p.A. adotta le misure di cui al protocollo di intesa monitoraggio e vigilanza collaborativa sottoscritto tra il Commissario straordinario e l'ANAC relativamente alle procedure contrattuali poste in essere. Al riguardo CONSAP S.p.A., per effetto del presente atto, si configura quale destinatario del protocollo di legalità sottoscritto tra il Commissario straordinario e le Prefetture delle province rientranti nei territori colpiti dalle alluvioni verificatesi a partire da maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Nel merito, CONSAP S.p.A. comunica, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati e formulati da parte del soggetto attuatore in materia di verifica e controllo del flusso delle maestranze e delle possibili infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali, cui CONSAP dovrà tener conto nella sua funzione di stazione appaltante.

Articolo 5
(Comunicazioni tra le Parti)

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dal presente accordo operativo:
 - il Referente per il soggetto attuatore è: _____ PEC: _____ E-mail: _____ Tel. _____;
 - il Referente per il Commissario straordinario è: _____ E-mail: _____ PEC: _____ Tel. _____.
2. L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare il presente Accordo attuativo.
3. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dal presente accordo attuativo, possono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le Parti stesse.

Articolo 6
(Forme di consultazione)

1. CONSAP S.p.A. adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio e report delle proprie attività, attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione, da trasmettere al soggetto attuatore e alla struttura commissariale.
2. Il coordinamento tecnico-organizzativo è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni e tramite lo svolgimento di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno tenere sia per iniziativa del RUP nominato da CONSAP S.p.A. sia su richiesta del soggetto attuatore tramite il RP, sia per iniziativa diretta della struttura di supporto al Commissario straordinario.

Articolo 7
(Tutela dei dati personali)

1. Le Parti, quali autonomi titolari del trattamento, si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente atto. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR.
2. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR e secondo le condizioni previste dal presente atto di adesione, individua la Società CONSAP S.p.A. quale "responsabile del trattamento" limitatamente alle attività previste dall'articolo 3 della Convenzione sottoscritta tra CONSAP S.p.A. e il Commissario straordinario. La sottoscrizione del presente atto da parte di CONSAP S.p.A. equivale ad accettazione della nomina.
3. Le modalità del trattamento: le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.
4. La comunicazione dei dati: le Parti si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'articolo 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle

finalità del servizio reso. Le Parti si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

5. Persone autorizzate al trattamento: le Parti si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l'esecuzione del presente contratto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.
6. I diritti dell'Interessato e la violazione dei dati: i soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR. Le Parti si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi alle Autorità competenti. Le Parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.

Articolo 8 *(Oneri finanziari)*

1. I rapporti economici e gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente atto, saranno regolati tra il Commissario straordinario e la Società CONSAP S.p.A., ai sensi e in conformità con quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 della Convenzione Quadro già indicata al precedente articolo 2.

Articolo 9 *(Decorrenza e durata)*

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione tra le Parti con firma digitale e ha durata sino al 30 giugno 2024, quale termine del mandato del Commissario straordinario previsto dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.
2. Qualora al termine di cui al precedente comma, in assenza di pertinenti provvedimenti normativi volti a rinnovare il mandato commissariale, le attività di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo di cui all'articolo 3 del presente atto non risultassero avviate, ovvero avviate ma non ancora concluse, il Comune di _____ e la Società CONSAP S.p.A. rimarranno, a tutti gli effetti di legge, comunque vincolati fino alla completa realizzazione degli interventi previsti. Al ricorrere di tali circostanze, con successivi atti saranno regolati gli aspetti economici e finanziari derivanti dalla presente convenzione.

Articolo 10 *(Diritto di recesso e Risoluzione per grave inadempimento)*

1. Le Parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento delle attività già eseguite ed un indennizzo pari al 10 per cento del valore delle attività in corso di esecuzione al momento della comunicazione del preavviso di recesso, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di (almeno) 20 giorni dalla data del recesso.
2. Il presente Atto di adesione può essere risolto per grave inadempimento nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 1453 del Codice civile.

Articolo 11
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente atto o, comunque, direttamente od indirettamente connessi, la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.
3. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in corso non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente atto, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
4. Per ogni controversia tra le parti afferente o relativa al presente Atto di adesione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità giurisdizionale del Foro di Roma.

Articolo 12
(Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto di adesione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e il Codice Etico.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente atto di adesione, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 13
(Bollo e registrazione)

1. Il presente Atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I relativi oneri saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

**Il Commissario straordinario alla
ricostruzione nel territorio delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche**

Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo
Figliuolo

Il Comune di _____

Il Sindaco

Sig. _____

CONSAP S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe

ALLEGATO: SCHEDA TECNICA INTERVENTI

ACCORDO QUADRO tra il Commissario straordinario e la CONSAP S.p.A. sottoscritto in data_____	
Intervento	<i>[descrizione specifica dell'Intervento, inclusi l'ubicazione e lo stato di fatto del luogo, l'importo stimato, le finalità, ecc.]</i>
Copertura Finanziaria Intervento	<i>[indicazione dell'ordinanza del commissario straordinario che per la realizzazione dell'Intervento]</i>
Cronoprogramma	<i>[cronoprogramma stimato delle fasi dalla progettazione alla realizzazione dell'Intervento]</i>
Responsabile del Procedimento	<i>[nominativo, titoli e recapiti del Responsabile del Procedimento ex articolo 4, 5 e 6 l. 241/1990]</i>
C.U.P.	<i>[indicazione del Codice Unico di Progetto, se già acquisito]</i>
Ulteriori Condizioni o Vincoli	<i>[indicazione di eventuali condizioni o vincoli, amministrativi, finanziari, correlati alla realizzazione dell'Intervento]</i>
Ulteriori Informazioni	<i>[inserire ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie ai fini della attivazione di CONSAP S.p.A.]</i>
Adempimenti in capo al Comune	<i>Indicare le obbligazioni che rimangono in capo al Comune in qualità di soggetto attuatore (sulla base di quanto disciplinato dal pertinente Atto di adesione stipulato con il Commissario Straordinario) con le relative tempistiche di assolvimento</i>
Attività Richieste alla CONSAP S.p.A.	
Attività richieste	<i>Inserire il dettaglio delle prestazioni richieste alla CONSAP S.p.A. (acquisizione e verifica della documentazione progettuale esistente ed eventuale adeguamento della stessa, predisposizione di nuova progettazione, attività di committenza ausiliaria, funzioni di RUP e supporto al RUP, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Collaudo)</i>

**Commissario straordinario
alla ricostruzione nel territorio
delle regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche**

*Generale di Corpo d'Armata
Francesco Paolo Figliuolo*

Comune di_____
Il Sindaco

CONSAP S.p.A.
L'Amministratore Delegato

*Prof. Avv. Vincenzo Sanasi
d'Arpe*