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Comumissario Straordinario per il Giubileo 2025

GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, “Bilancio di previsione dello Stato per |'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

INTERVENTO N. 78 A

Manutenzione straordinaria viabilita marciapiedi Municipio I Centro

Amministrazione proponente: Roma Capitale

Ambito di intervento: Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie
CUP: J87H23003130001

Costo dell’intervento

Importo totale Risorse Giubileo 2025 Altre fonti di finanziamento
€ 1.000.000,00 €1.000.000,00 €
Soggetto attuatore

Municipio I Centro

Tipologia di intervento Percentuale alla Societa Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile 0,20%



Descrizione

Tra “Interventi Essenziali e Indifferibili” del programma del Giubileo 2025 individuati nell’ambito del DPCM
dell’8/06/2023, e stato inserito I'int. “N. 78 - Manutenzione straordinaria marciapiedi viabilita municipale” che
individua Roma Capitale soggetto attuatore, destinando il finanziamento di 1 milione di euro, ad ogni Municipio
di Roma Capitale.

La manutenzione straordinaria delle strade comunali, in accordo a quanto stabilito con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 8 febbraio 1999 e con Deliberazione G.C. n. 1022 del 22 dicembre 2004 e s.m.i.,
rientra tra le competenze attribuite ai singoli Municipi.

La Direzione Tecnica del Municipio Roma I Centro che, per I'intervento in argomento, svolge la funzione di
Stazione Appaltante, intende concludere un Accordo Quadro con un solo operatore economico per
I'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi afferenti alla rete locale ricadente nel
territorio del Municipio. I lavori che si intendono affidare mediante la conclusione dell’AQ sono interventi di
manutenzione straordinaria delle pavimentazioni dei marciapiedi stradali. La definizione ed illustrazione
qualitativa e quantitativa degli interventi manutentivi e demandata ai progetti definitivi che saranno posti a base
dei singoli contratti applicativi dell’ Accordo Quadro. Tali elementi, quali l'ubicazione, la forma, il numero e le
principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto formeranno, pertanto, I’oggetto di ogni singolo contratto
applicativo, fatte salve piu precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall’ordine di lavoro. L’esecuzione dei lavori e
sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 'appaltatore deve conformarsi alla massima
diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del Codice Civile.
La Direzione dei Lavori, a proprio giudizio, si riserva di indicare nel corso dei lavori, in rapporto al procedere
In occasione sia di interventi di rifacimento che di nuova realizzazione i percorsi pedonali verranno adeguati
alle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Potranno, inoltre, essere previsti eventuali interventi per la regimazione delle acque superficiali che
interferiscono con la viabilita.

Gli interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi saranno attuati attraverso diverse tipologie
d’intervento, che prevedono soluzioni diverse e mirate in base alle effettive necessita di risanamento:

© Rimozione delle pavimentazioni esistenti in selciato, in lastre di pietra e conglomerato bituminoso;

@ Bonifica, livellamento e rifacimento del sottofondo;

o Ripristino della funzionalita dello smaltimento delle acque piovane attraverso la sostituzione di tratti della rete
superficiale di raccolta delle acque piovane ed eventuale ripristino dei cunicoli danneggiati;

© rimozione e posa di cordoli in pietra e in c.Ls.;

@ rimozione e posa di lastre in pietra;

o rifacimento di sottofondi in materiale anidro e in cls;

Ulteriori interventi

© messa in quota di caditoie, chiusini e pozzetti;

@ realizzazione nuove caditoie;

o demolizione di manufatti o di parte degli stessi;

© opere varie di completamento tra cui la realizzazione di interventi necessari all’abbattimento delle barriere
architettoniche e all’esecuzione di percorsi tattili.

1 - TIPOLOGIE DI INTERVENTI PREVISTI NELL'AQ
Gli interventi di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi stradale sono dimensionati in ragione
dell’entita dei fenomeni di degrado della pavimentazione interessata dagli interventi di manutenzione
straordinaria.
Le tipologie di intervento prescelte saranno le seguenti:
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1.1 Marciapiedi in conglomerato bituminoso o asfalto colato

Il rifacimento dei marciapiedi in conglomerato bituminoso avverra mediante le lavorazioni riportate a seguire:
- Rifacimento dei marciapiedi ammalorati con tappetino in conglomerato bituminoso sp: 2,5 cm su
allettamento in magrone di cls, previo risanamento del sottofondo, nel caso in cui se ne ravvisi la necessita;

- Riallineamento e/o sostituzione del ciglio esistente e realizzazione di cordolo di fondazione.

1.2 Marciapiedi in Lastre di pietra: bagnorea o altra

II rifacimento dei marciapiedi in pietra avverra mediante le lavorazioni riportate a seguire:

- Rimozione delle lastre di pietra (bagnorea o altra)

- Rifacimento del sottofondo,

- Messa in opera delle lastre di pietra rimosse se non danneggiate.

- Messa in opera di nuove lastre di pietra (bagnorea o altra) per integrare quelle danneggiate

- Riallineamento e/o sostituzione del ciglio esistente e realizzazione di cordolo di fondazione.

1.3 Marciapiedi in Selciato

Il rifacimento dei marciapiedi in selciato avverra mediante le lavorazioni riportate a seguire:

- Demolizione totale del selciato;

- Rifacimento del sottofondo;

- Posa in opera del selciato precedentemente rimosso ed integrato con nuove forniture a sostituzione

degli elementi non pit1 idonei, su letto di sabbia e cemento, o altro allettamento, il tutto senza alterare le quote
e le tessiture preesistenti;

- Riempitura dei giunti con sabbia e cemento o altra miscela idonea;

- Battitura e bagnatura a mano e/o con mezzo meccanico;

- Doppia sigillatura dei giunti con moniglio di giusta pezzatura ed emulsione bituminosa;

Riallineamento e/o sostituzione del ciglio esistente e realizzazione di cordolo di fondazione

1.4 Pulizia della rete di smaltimento delle acque meteoriche

Gli interventi previsti comprendono, inoltre, la disostruzione e la pulizia di tutte le caditoie/griglie appartenenti
alla rete di smaltimento delle acque di piattaforma stradale al fine di efficientare il sistema di raccolta delle
acque meteoriche. La disostruzione avverra mediante I'impiego di canal-jet e le attivita dovranno essere
eseguito in concomitanza con gli interventi di rifacimento della pavimentazione. Unitamente agli interventi
sopra indicati si prevede di eseguire il decespugliamento delle aree di competenza connesse alle banchine

laterali compreso il taglio di essenze arboree spontanee ivi presenti.

1.5 Riallineamento di cigli, di marciapiedi e rialzamento chiusini

Sono previsti il riallineamento di cigli dei marciapiedi danneggiati ed il rialzamento di alcune griglie/chiusini
presenti nelle aree di intervento.



Cronoprogramma finanziario

Importo totale

Ripartizione

risorse[mln €]

[mln €]
2022 2023) 2024 2025 2026
(da compilare nel caso di cofinanziamento)
Importo a valere Ripartizione
sulle risorse ex risorse[mIn €]
comma 420 L 2022 2023 2024 2025 2026
234/2021 [mln €]
200.000,00 333.333,33 200.000,00 266.666,67
Cronoprogramma procedurale
Trimestre Obiettivi Indicatori
1/2023
11/2023
111/2023
1V/2023 Affidamento incarico di CSE D.D. affidamento incarico CSE — Sottoscrizione
Aggiudicazione dell’A.Q. disciplinare di incarico. DD Aggiudicazione dell’A.Q.
Affidamento I C.A. — Esecuzione I C.A. — Sottoscrizione Scrittura privata affidamento
dell’A.Q. DD approvazione progetto definitivo I C.A.
Autorizzazione alla stipula del I C.A. Scrittura Privata
Affidamento I C.A. Verbale consegna lavori I C.A.
1/2024 Esecuzione | C.A.
11/2024 Esecuzione | C.A.
111/2024 Esecuzione | C.A.
1V/2024 Ultimazione | C.A Verbale di Ultimazione lavori | C.A.
1/2025
11/2025 Collaudo AQ Certificato di Collaudo AQ
111/2025
1V/2025
1/2026
11/2026
111/2026
1V/2026
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