
                    

 
 

 

 

 

 

GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI 

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” 

 

 

 

 

 

INTERVENTO N. 78 A 
Manutenzione straordinaria viabilità marciapiedi Municipio I Centro 

 

 

 

Amministrazione proponente: Roma Capitale 

Ambito di intervento: Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie 

CUP: J87H23003130001 

 

 

 

Costo dell’intervento 

 

Importo totale Risorse Giubileo 2025 Altre fonti di finanziamento 

€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 ………………………. € 

     

 

Soggetto attuatore 

Municipio I Centro 

 

Tipologia di intervento     Percentuale alla Società Giubileo 2025 

Essenziale e indifferibile     0,20% 
 



 Intervento n. 78a - Manutenzione straordinaria viabilità marciapiedi Municipio I Centro 

Descrizione  

 

Tra “Interventi Essenziali e Indifferibili” del programma del Giubileo 2025 individuati nell’ambito del DPCM 

dell’8/06/2023, è stato inserito l’int. “N. 78 - Manutenzione straordinaria marciapiedi viabilità municipale” che 

individua Roma Capitale soggetto attuatore, destinando il finanziamento di 1 milione di euro, ad ogni Municipio 

di Roma Capitale. 

La manutenzione straordinaria delle strade comunali, in accordo a quanto stabilito con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 10 del 8 febbraio 1999 e con Deliberazione G.C. n. 1022 del 22 dicembre 2004 e s.m.i., 

rientra tra le competenze attribuite ai singoli Municipi. 

La Direzione Tecnica del Municipio Roma I Centro che, per l’intervento in argomento, svolge la funzione di 

Stazione Appaltante, intende concludere un Accordo Quadro con un solo operatore economico per 

l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi afferenti alla rete locale ricadente nel 

territorio del Municipio. I lavori che si intendono affidare mediante la conclusione dell’AQ sono interventi di 

manutenzione straordinaria delle pavimentazioni dei marciapiedi stradali. La definizione ed illustrazione 

qualitativa e quantitativa degli interventi manutentivi è demandata ai progetti definitivi che saranno posti a base 

dei singoli contratti applicativi dell’Accordo Quadro. Tali elementi, quali l’ubicazione, la forma, il numero e le 

principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto formeranno, pertanto, l’oggetto di ogni singolo contratto 

applicativo, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla 

Direzione dei Lavori. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall’ordine di lavoro. L’esecuzione dei lavori è 

sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima 

diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice Civile. 

La Direzione dei Lavori, a proprio giudizio, si riserva di indicare nel corso dei lavori, in rapporto al procedere 

In occasione sia di interventi di rifacimento che di nuova realizzazione i percorsi pedonali verranno adeguati 

alle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 

Potranno, inoltre, essere previsti eventuali interventi per la regimazione delle acque superficiali che 

interferiscono con la viabilità. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi saranno attuati attraverso diverse tipologie 

d’intervento, che prevedono soluzioni diverse e mirate in base alle effettive necessità di risanamento: 

 Rimozione delle pavimentazioni esistenti in selciato, in lastre di pietra e conglomerato bituminoso; 

 Bonifica, livellamento e rifacimento del sottofondo; 

 Ripristino della funzionalità dello smaltimento delle acque piovane attraverso la sostituzione di tratti della rete 

superficiale di raccolta delle acque piovane ed eventuale ripristino dei cunicoli danneggiati; 

 rimozione e posa di cordoli in pietra e in c.l.s.; 

 rimozione e posa di lastre in pietra; 

 rifacimento di sottofondi in materiale anidro e in cls; 

Ulteriori interventi 

 messa in quota di caditoie, chiusini e pozzetti; 

 realizzazione nuove caditoie; 

 demolizione di manufatti o di parte degli stessi; 

 opere varie di completamento tra cui la realizzazione di interventi necessari all’abbattimento delle barriere 

architettoniche e all’esecuzione di percorsi tattili. 

 

1 - TIPOLOGIE DI INTERVENTI PREVISTI NELL’AQ 

Gli interventi di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi stradale sono dimensionati in ragione 

dell’entità dei fenomeni di degrado della pavimentazione interessata dagli interventi di manutenzione 

straordinaria. 

Le tipologie di intervento prescelte saranno le seguenti: 



                    

 

1.1 Marciapiedi in conglomerato bituminoso o asfalto colato 

Il rifacimento dei marciapiedi in conglomerato bituminoso avverrà mediante le lavorazioni riportate a seguire: 

- Rifacimento dei marciapiedi ammalorati con tappetino in conglomerato bituminoso sp: 2,5 cm su 

allettamento in magrone di cls, previo risanamento del sottofondo, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità; 

- Riallineamento e/o sostituzione del ciglio esistente e realizzazione di cordolo di fondazione. 

1.2 Marciapiedi in Lastre di pietra: bagnorea o altra 

Il rifacimento dei marciapiedi in pietra avverrà mediante le lavorazioni riportate a seguire: 

- Rimozione delle lastre di pietra (bagnorea o altra) 

- Rifacimento del sottofondo, 

- Messa in opera delle lastre di pietra rimosse se non danneggiate. 

- Messa in opera di nuove lastre di pietra (bagnorea o altra) per integrare quelle danneggiate 

- Riallineamento e/o sostituzione del ciglio esistente e realizzazione di cordolo di fondazione. 

1.3 Marciapiedi in Selciato 

Il rifacimento dei marciapiedi in selciato avverrà mediante le lavorazioni riportate a seguire: 

- Demolizione totale del selciato; 

- Rifacimento del sottofondo; 

- Posa in opera del selciato precedentemente rimosso ed integrato con nuove forniture a sostituzione 

degli elementi non più idonei, su letto di sabbia e cemento, o altro allettamento, il tutto senza alterare le quote 

e le tessiture preesistenti; 

- Riempitura dei giunti con sabbia e cemento o altra miscela idonea; 

- Battitura e bagnatura a mano e/o con mezzo meccanico; 

- Doppia sigillatura dei giunti con moniglio di giusta pezzatura ed emulsione bituminosa; 

Riallineamento e/o sostituzione del ciglio esistente e realizzazione di cordolo di fondazione 

1.4 Pulizia della rete di smaltimento delle acque meteoriche 

Gli interventi previsti comprendono, inoltre, la disostruzione e la pulizia di tutte le caditoie/griglie appartenenti 

alla rete di smaltimento delle acque di piattaforma stradale al fine di efficientare il sistema di raccolta delle 

acque meteoriche. La disostruzione avverrà mediante l’impiego di canal-jet e le attività dovranno essere 

eseguito in concomitanza con gli interventi di rifacimento della pavimentazione. Unitamente agli interventi 

sopra indicati si prevede di eseguire il decespugliamento delle aree di competenza connesse alle banchine 

 

laterali compreso il taglio di essenze arboree spontanee ivi presenti. 

1.5 Riallineamento di cigli, di marciapiedi e rialzamento chiusini 

Sono previsti il riallineamento di cigli dei marciapiedi danneggiati ed il rialzamento di alcune griglie/chiusini 

presenti nelle aree di intervento. 

 

 
  
 



 Intervento n. 78a - Manutenzione straordinaria viabilità marciapiedi Municipio I Centro 

Cronoprogramma finanziario 
 

Importo totale 

 [mln €] 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

2022 2023) 2024 2025 2026 

      

(da compilare nel caso di cofinanziamento) 

 

Importo a valere 

sulle risorse ex 

comma 420 L 

234/2021 [mln €] 

Ripartizione 

risorse [mln €] 

2022 2023 2024 2025 2026 

  200.000,00 333.333,33 200.000,00 266.666,67 

 

Cronoprogramma procedurale 

 

Trimestre Obiettivi Indicatori 

I/2023   

II/2023   

III/2023   

IV/2023 Affidamento incarico di CSE 

Aggiudicazione dell’A.Q. 

Affidamento I C.A. – Esecuzione I C.A. 

D.D. affidamento incarico CSE – Sottoscrizione 

disciplinare di incarico. DD Aggiudicazione dell’A.Q. 

– Sottoscrizione Scrittura privata affidamento 

dell’A.Q. DD approvazione progetto definitivo I C.A. 

Autorizzazione alla stipula del I C.A. Scrittura Privata 

Affidamento I C.A. Verbale consegna lavori I C.A. 

I/2024 Esecuzione I C.A.  

II/2024 Esecuzione I C.A.  

III/2024 Esecuzione I C.A.  

IV/2024 Ultimazione I C.A Verbale di Ultimazione lavori I C.A. 

I/2025   

II/2025 Collaudo AQ Certificato di Collaudo AQ 

III/2025   

IV/2025   

I/2026   

II/2026   

III/2026   

IV/2026   
 

 

 

 


