

CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

Commissario Straordinario di Governo per Il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 e s.m.i., in persona del Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale Prof. Roberto Gualtieri, per la carica domiciliato in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1, d'ora avanti per brevità denominato "Commissario Straordinario"

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del Dott. Stefano Carmine De Michele, in qualità di Capo del Dipartimento, per la carica domiciliato in Roma, Largo Luigi Daga n. 2, d'ora avanti per brevità denominato "DAP";

E

AMA Roma S.p.A. con sede in Roma, Via Calderon de La Barca n. 87, in persona del Dott. Bruno Manzi in qualità di Presidente, d'ora in avanti per brevità denominata "AMA";

PREMESSO

- che in data 11 settembre 2024 Il Commissario Straordinario, il Ministero della Giustizia e il Dicastero per l'Evangelizzazione della Santa Sede hanno stipulato un Protocollo d'intesa con l'obiettivo di sviluppare progetti per lo svolgimento di attività, direttamente e/o indirettamente connesse al Giubileo Pellegrini di Speranza, da parte della popolazione detenuta o sottoposta ad altre misure restrittive della libertà o per le quali sia predisposto un apposito progetto, per favorirne il reinserimento e l'integrazione sociale;
- che detto Protocollo ha fatto rinvio ad apposite convenzioni successive, da sottoscrivere da parte degli uffici rispettivamente competenti, per la definizione dei singoli progetti attuativi, nei quali prevedere la regolazione degli aspetti organizzativi di dettaglio;
- che il lavoro penitenziario costituisce per l'Ordinamento Penitenziario una componente fondamentale del trattamento rieducativo, rappresentando uno dei mezzi più efficaci per favorire il recupero sociale del condannato e per generare percorsi trattamentali virtuosi all'interno degli Istituti di pena;
- che il Commissario Straordinario, il DAP e AMA S.p.A, a seguito di reciproche interlocuzioni, hanno valutato positivamente l'opportunità di costruire sviluppare un progetto finalizzato al riuso dei teli di cantiere per utilizzarli nella produzione di borse e accessori presso i laboratori operativi della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere;
- che AMA, nell'ambito delle proprie attività intende partecipare al progetto al fine di valorizzare la cultura del reimpiego e del riutilizzo dei beni usati e scartati, ancora in buono stato e riutilizzabili, per prolungarne il ciclo di vita;
- che è stata valutata l'opportunità di sviluppare un progetto finalizzato al riuso dei teli di recinzione dei cantieri utilizzati per le opere del Giubileo e del programma Caput Mundi attraverso la produzione di borse e accessori (ad esempio, *shopper bag*, portapenne, marsupi, zaini, portachiavi) da realizzare presso il polo produttivo sartoriale di Santa Maria Capua Vetere;

- con Ordinanza del Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 n.41 del 18 luglio 2025 è stato approvato lo schema di convenzione finalizzato a regolare i rapporti tra le parti per lo sviluppo e lo svolgimento del progetto in oggetto;

- che si può pertanto procedere alla formalizzazione di una Convenzione attuativa, ai sensi di quanto previsto nel protocollo d'intesa, per l'attuazione del progetto in discorso;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Richiamo delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente convenzione attuativa viene stipulata tra Il Commissario Straordinario, il DAP e AMA per lo sviluppo e l'attuazione dello specifico progetto denominato "*Valorizzazione del lavoro penitenziario, quale elemento fondamentale per la rieducazione dei detenuti per la produzione di borse e accessori attraverso il riuso di materiali utilizzati negli interventi per il Giubileo dei Pellegrini di Speranza – Anno 2025*".
2. Le attività che verranno svolte riguardano il riuso dei teli di recinzione dei cantieri (con la specifica identità visiva utilizzati per le opere del Giubileo e del programma Caput Mundi), che diversamente sarebbero stati destinati allo smaltimento in discarica, per la produzione di borse e accessori presso i laboratori della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, quali *gadget* da destinarsi, successivamente, alla distribuzione durante lo svolgimento del Giubileo dei Pellegrini di speranza e in periodi successivi.

Articolo 3 – Fasi attuative del progetto

1. Il progetto è articolato nelle seguenti fasi:

- A. raccolta dei teli di cantiere dismessi, pulizia e sterilizzazione, e trasporto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere;
- B. progettazione e produzione di borse e accessori come, ad esempio, *shopper bag*, portapenne, marsupi, zaini, portachiavi;
- C. produzione delle borse e degli accessori con l'impiego di 10 detenuti per un massimo di 16 giorni al mese;
- D. distribuzione dei prodotti realizzati.

Articolo 4 – Riparto degli oneri organizzativi

1. Ai fini dell'attuazione del progetto di cui art. 2, le Parti stabiliscono il seguente riparto dei relativi oneri organizzativi individuati ai commi che seguono, validi per la durata della presente Convenzione.

2. Il DAP assicura le seguenti attività:

- a) selezione delle persone detenute che saranno coinvolte nel progetto, provvedendo alle attività necessarie per il loro coinvolgimento;
- b) consegna dei teli alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere e ritiro dei prodotti realizzati nei laboratori per il successivo impiego;
- c) produzione presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere dei *gadget*.

3. Il Commissario Straordinario assicura il coordinamento del progetto in fase di avvio e cura la facilitazione tecnico-amministrativa di tutte le attività, laddove necessario.

4. AMA assicura e coordina la gestione operativa delle attività comprensive di:

- ritiro dei teli di recinzione dei cantieri dismessi e igienizzazione degli stessi per il successivo utilizzo nelle strutture carcerarie;
- progettazione dei prodotti da realizzare da parte dei laboratori della struttura carceraria, ivi compresa la definizione del logo e degli aspetti di comunicazione istituzionale delle attività svolte, incaricando, a tal fine, partner professionalmente idonei e fornitura del materiale di finitura per la realizzazione dei prodotti di cui sopra, d'intesa con i laboratori della struttura carceraria;
- pagamento del costo della retribuzione dei 10 detenuti coinvolti per un massimo di 16 giorni al mese e per un orario di 6,15 ore giornaliere. Il costo previsto è di euro 46,36 al giorno per lavorante;
- pagamento dei costi di eventuali accessori che verranno acquistati per il completamento dei manufatti.

I prodotti realizzati rimarranno nella disponibilità di AMA che si occuperà della loro distribuzione sulla base delle indicazioni del Commissario Straordinario.

Le somme per il pagamento di quanto sopra previsto saranno versate sul conto tesoreria del Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere: Capo 11 - Capitolo 2413 - P.G. 23.

Articolo 5 – Referenti del progetto

1. Il Commissario Straordinario individua come referente del progetto il Dott. Massimo Servello, il quale assicurerà le funzioni di coordinamento organizzativo e garantirà il corretto flusso informativo con il DAP.
2. Il DAP individua come referente del progetto la Dott.ssa Donatella Rotundo, in qualità di Direttore della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, la quale assicura il coordinamento organizzativo e lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2.
3. AMA individua come referente del progetto il Dirigente responsabile Dott. Alberto Di Vincenzo, per la realizzazione di quanto definito nella presente convenzione.

Articolo 6 – Durata

1. La presente convenzione attuativa decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025, nei limiti della disponibilità dei materiali da utilizzare nel progetto. Le parti si riservano di prorogarne la durata, attraverso apposite lettere di intesa, in ragione della disponibilità di materiali da riutilizzare per procedere a ulteriori produzioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Commissario Straordinario di
Governo per il Giubileo della
Chiesa cattolica 2025

Ministero della Giustizia –
Dipartimento
dell'Amministrazione
Penitenziaria

AMA Roma S.p.A.

Prof. Roberto Gualtieri

Dott. Stefano Carmine De
Michele

Dott. Bruno Manzi



Roberto
Gualtieri
31.07.2025
15:08:37
GMT+02:00



STEFANO CARMINE
DE MICHELE
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
04.08.2025 09:16:56
GMT+02:00



Bruno Manzi
AMA S.p.A.
29.07.2025 20:57:39
GMT+02:00