



Il Commissario Straordinario

D.P.C.M. 22 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11

Decreto n. 09 del 04 luglio 2025

Procedura di Gara Aperta per l'affidamento del Servizio di Verifica della Progettazione, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. N. 36/2023, dei Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica e dei Progetti Esecutivi inerenti agli Interventi denominati: "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo - Cup: G72f24000150001" e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania - Cup: G62f24000080001".

Decisione a Contrarre

VISTO il Decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 e, specificatamente, l'articolo 14-quater *"Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana"*: *"Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione siciliana è nominato Commissario straordinario."* (di seguito, "Commissario");

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2024 con il quale *"il Presidente della Regione Siciliana pro- tempore è nominato, ai sensi del succitato articolo 14-quater, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, Commissario straordinario per il completamento nella Regione Siciliana della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica."*;

VISTO il comma 4 dell'articolo 14-quater *"Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana"* del Decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024 così come modificato dall'articolo 10, comma 13-ter del Decreto legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143 che dispone: *"Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ((...)) nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale"*;

VISTO il comma 5 dell'articolo 14-quater *"Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana"* del Decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024 che dispone: *"L'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi"*

alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.”

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 11 marzo 2024, n. 97 con la quale è stato istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, *l'Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana*, Ufficio di supporto all'attività del Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana;

VISTO l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, stipulato il 27 maggio 2024 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027 tra i quali l'intervento ID: FSCRI_RI_3312 dal titolo *“Realizzazione termovalorizzatore di Palermo”* dell'importo di € 400.000.000,00 e l'intervento ID: FSCRI_RI_3600 dal titolo *“Realizzazione termovalorizzatore di Catania”* dell'importo di € 400.000.000,00;

VISTO il verbale della conferenza di Servizi del 16 luglio 2024, a seguito della quale si è individuata in maniera definitiva l'area oggetto dell'intervento *“Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo”* e gli enti intervenuti hanno dichiarato che non vi sono vincoli e/o problemi ostativi all'avvio della progettazione dell'opera;

VISTO il verbale della conferenza di Servizi del 16 luglio 2024, a seguito della quale si è individuata in maniera definitiva l'area oggetto dell'intervento *“Realizzazione Termovalorizzatore di Catania”* e gli enti intervenuti hanno dichiarato che non vi sono vincoli e/o problemi ostativi all'avvio della progettazione dell'opera;

VISTA la nota 30 agosto 2024 n. 113 con la quale il Commissario ha richiesto, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'apertura della contabilità speciale ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2024;

VISTA la nota 24 settembre 2024 n. 208275 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha autorizzato l'apertura della contabilità speciale n. 6463 intestata *“COMSTR DPCM 22-02-24 ZN SICIL”* ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2024;

VISTO l'aggiornamento del *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Stralcio Rifiuti Urbani*, approvato con Ordinanza n. 3 in data 21 novembre 2024, il quale prevede la realizzazione di due impianti di valorizzazione energetica (c.d. termovalorizzatori – TMV) da ubicarsi rispettivamente presso i Comuni di Palermo e di Catania;

PRESO ATTO che all'intervento *Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo* è stato attribuito il C.U.P.: G72F24000150001;

PRESO ATTO che all'intervento *Realizzazione Termovalorizzatore di Catania* è stato attribuito il C.U.P.: G62F24000080001;

VISTE le note 22 novembre 2024 n. 8 e 25 novembre 2024 n. 9 con le quali il Commissario ha nominato il RUP dell'intervento *“Realizzazione termovalorizzatore di Palermo”* e dell'intervento *“Realizzazione termovalorizzatore di Catania”*;

VISTA la Convenzione tra il Commissario e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, **“Invitalia”**), sottoscritta il 15 gennaio 2025, per l'attuazione degli interventi sopracitati *“mediante la quale il Commissario si avvale di INVITALIA per le attività di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliaria, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 62, commi 7 e 11, del Codice dei Contratti Pubblici, nonché all'articolo 1, comma 1, lett. i), e articolo 3, comma 1, lett. z), dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici”*;

VISTO il Decreto n. 1 del 14 febbraio 2025 del Commissario con il quale è stata approvata la Convenzione tra il Commissario ed Invitalia;

VISTE le note 17 febbraio 2025 n. 99 e 17 febbraio 2025 n.100 del Commissario con la quale sono stati nominati i funzionari progettisti del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) dell'intervento *“Realizzazione Termovalorizzatore di Catania”* e dell'intervento *“Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo”*;

VISTO il Decreto del Commissario 18 febbraio 2025 n. 3 con il quale è stato approvato il Quadro Esigenziale dell'intervento *“Realizzazione Termovalorizzatore di Catania”*;

VISTO il Decreto del Commissario 18 febbraio 2025 n. 4 con il quale è stato approvato il Quadro Esigenziale dell'intervento *“Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo”*;

VISTE le note 21 febbraio 2025 n. 112 e 21 febbraio 2025 n. 113 del Commissario con le quali è stato nominato il funzionario Coordinatore dei flussi informativi dell'intervento *“Realizzazione Termovalorizzatore di Catania”* e dell'intervento *“Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo”*;

VISTO il Decreto del Commissario 04 marzo 2025 n. 5 con il quale è stato approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) dell'intervento *“Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo”*;

VISTO il Decreto del Commissario del 04 marzo 2025 n. 6 con il quale è stato approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) dell'intervento *“Realizzazione Termovalorizzatore di Catania”*;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 28 marzo 2025 del Commissario con la quale sono stati approvati i Documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) degli interventi *“Realizzazione del Termovalorizzatore di Palermo”* e *“Realizzazione del Termovalorizzatore di Catania”* e sono state adottate le deroghe ad alcuni articoli del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito, **“Codice dei Contratti”**), ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate al Commissario;

VISTO l'atto di attivazione trasmesso ad Invitalia con nota prot. 204 del 28 marzo 2025 per la procedura di gara aperta, finalizzata all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redazione del Piano Economico e Finanziario di massima, comprensiva di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di redazione della Relazione Geologica, con riserva di affidamento dei servizi di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per gli interventi di *“Realizzazione termovalorizzatore di Palermo”* e *“Realizzazione termovalorizzatore di Catania”* da porre a base di una gara in appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;

PRESO ATTO dell'accettazione dell'atto di attivazione trasmesso da Invitalia il 31 marzo 2025, acquisita in data 1° aprile 2025 con protocollo n. 211;

RICHIAMATO il Protocollo di Legalità *“Carlo Alberto Dalla Chiesa”*, stipulato il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici - ANAC, la Regione Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S.;

RICHIAMATO il *“Patto di integrità”*, da stipulare tra il Commissario e l'aggiudicatario in esito alla procedura di gara, che deve costituire parte del contratto;

RICHIAMATO il *“Protocollo di vigilanza collaborativa sulle procedure di gara per la realizzazione nella Regione siciliana di un termovalorizzatore nel comune di Palermo e di un termovalorizzatore nel comune di Catania”* (di seguito, **“Protocollo di vigilanza”**), sottoscritto il 14 marzo 2025 tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, **“ANAC”**), il Commissario e Invitalia;

RICHIAMATO il Protocollo di legalità per la progettazione e realizzazione del Termovalorizzatore di Palermo sottoscritto tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo e il Commissario Straordinario, sottoscritto il 14 aprile 2025;

RICHIAMATO il Protocollo di legalità per la progettazione e realizzazione del Termovalorizzatore di Catania sottoscritto tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania e il Commissario Straordinario, sottoscritto il 14 aprile 2025;

VISTO il Decreto del Commissario del 15 Aprile 2025 n. 7 con il quale è stato dato avvio alla *Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Redazione della Relazione Geologica e del Piano Economico e Finanziario di massima con l'opzione per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo agli interventi di: "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo" CUP: G72F24000150001 e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania" CUP: G62F24000080001;*

VISTO il Decreto del Commissario del 06 Maggio 2025 n. 8 “*Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Redazione della Relazione Geologica e del Piano Economico e Finanziario di massima con l'opzione per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo agli interventi di: "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo" CUP: G72F24000150001 e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania" CUP: G62F24000080001*» - **AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA Presa d'atto osservazioni ANAC e modifica Schema di contratto e Capitolato d'oneri**”;

VISTA la “*Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Redazione della Relazione Geologica e del Piano Economico e Finanziario di massima con l'opzione per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo agli interventi di: "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo" CUP: G72F24000150001 e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania" CUP: G62F24000080001*»” pubblicata sulla Gazzetta Europea del 08 maggio 2025 ed in pari data sul sito INGATE di Invitalia;

CONSIDERATA la necessità di affidare, nel più breve tempo possibile, il *Servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 36/202 dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: "Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001" e "Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001"*;

CONSIDERATO di dover procedere, a tal fine, con ordinanza in deroga ad alcune disposizioni del Codice dei Contratti, con l'obiettivo di rispettare il cronoprogramma dell'appalto e assicurare, in via d'urgenza, il completamento della rete impiantistica integrata così come riportato nel citato Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

VISTO l'atto di attivazione trasmesso ad Invitalia con nota prot. 324 del 30 maggio 2025 per la procedura di gara aperta, finalizzata all'affidamento del *Servizio di verifica della progettazione, ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 36/2023, dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi inerenti agli interventi denominati: "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001" e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001;*

PRESO ATTO dell'accettazione dell'atto di attivazione trasmesso da Invitalia con prot. n. 0191002 del 6 giugno 2025;

VISTA l'Ordinanza di Deroga n. 2 del 4 Giugno 2025 afferente al “*Servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 36/202 dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerenti agli interventi denominati: "Realizzazione termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001" e "Realizzazione termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001". Deroghe ad alcuni articoli del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici" ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate al Commissario Straordinario.*”;

VISTE le deroghe al Codice dei Contratti esercitate dal Commissario con la citata Ordinanza di Deroga n. 2 del 4 Giugno 2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;

VISTI il Capitolato d'oneri, lo schema di contratto, il Capitolato informativo ed il Calcolo dei corrispettivi redatti dall'Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana relativi all'affidamento del *Servizio di verifica della progettazione, ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 36/2023, dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi inerenti agli interventi denominati: "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001" e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001"*, trasmessi ad Invitalia con mail del 3 giugno 2025;

CONSIDERATA la documentazione di gara trasmessa da Invitalia con mail del 9 giugno 2025, composta dal disciplinare di gara e dallo Schema di Bando, e ritenuta tale documentazione in linea con le finalità di cui trattasi;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del Codice dei Contratti, non sia indispensabile, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, l'obbligo di sopralluogo presso i siti oggetto di intervento, poiché la documentazione della stazione appaltante da porre a base di gara fornisce dati sufficienti ed esaurienti in merito alle caratteristiche dei siti di intervento, alla morfologia del terreno, alle condizioni di accessibilità delle aree e alle infrastrutture esistenti, in modo da consentire agli operatori economici di formulare la propria offerta in maniera consapevole anche senza previa visita dei luoghi, e che, in ogni caso, le suddette aree risultano liberamente accessibili;

RITENUTO, inoltre, che la documentazione della stazione appaltante da porre a base di gara, unitamente al citato Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Stralcio Rifiuti Urbani, disponibile al seguente link <https://commissari.gov.it/rifutisicilia/attivita/ordinanze/2024/>, fornisca dati sufficienti ed esaurienti ai fini della formulazione dell'offerta da parte dei concorrenti;

CONSIDERATO che le prestazioni che saranno svolte dai professionisti indicati quali Direttore tecnico, Esperto in impianti industriali, Esperto in Edilizia, Esperto in Opere Strutturali, Esperto in impianti meccanici, Esperto Paesaggista, di cui alla Tabella n. 3 del disciplinare di gara, tenuto conto delle caratteristiche dell'appalto, si configurano quali “*compiti essenziali*” ai sensi dell'art. 104, co. 11, del Codice dei Contratti e dovranno, pertanto, essere eseguite direttamente dall'operatore economico singolo che ha presentato offerta o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, direttamente da un partecipante al raggruppamento;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell'articolo 119, co. 2, terzo periodo, del Codice dei Contratti, in ragione della natura del servizio di verifica della progettazione oggetto di affidamento e, in particolare, tenuto conto della necessità di garantire la qualità e l'integrità della verifica progettuale, che richiede competenze e responsabilità specifiche in capo all'aggiudicatario, non è ammesso il ricorso al subappalto;

VISTO il Calcolo dei corrispettivi allegato al disciplinare di gara per un importo complessivo di € 7.190.929,82, interamente assoggettabile a ribasso per le motivazioni di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza di Deroga n. 2 del 4 Giugno 2025, distinto nelle categorie di seguito riportate e determinato sulla base dell'allegato I.13 al Codice dei Contratti per entrambi i TMV:

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	VALORE DELL'OPERA (€) PER CLASSE/ CATEGORIA	CLASSE CATEGORIE ex L. 143/49	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA (%)	GRADO DI COMPLESSITÀ
IMPIANTI - Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - Discariche con trattamenti e termovalorizzatori	IB.07	358.800.000,00 €	II/c	60,16%	0,75
EDILIZIA - Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria-Artigianato	E.02	170.800.000,00 €	I/c	28,64%	0,95
STRUTTURE - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	31.240.000,00 €	I/g	5,24%	0,95
STRUTTURE – Strutture speciali	S.06	20.000.000,00 €	I/g IX/c	3,35%	1,15
IMPIANTI - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	5.124.000,00 €	III/a	0,86%	0,75

IMPIANTI - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	5.124.000,00 €	III/c	0,86%	1,30
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE - Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	P.01	5.280.000,00 €		0,89%	0,85
TOTALE IMPORTO LAVORI		596.368.000,00 €			

VISTA la nota prot. n. 0197689 del 11 giugno 2025 con cui Invitalia ha trasmesso ad ANAC gli atti da sottoporre a verifica preventiva da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo di vigilanza;

VISTA la nota di riscontro di ANAC prot. n. 093193 del 24 giugno 2025;

VISTA la nota 02 luglio 2025 n. 0226904 con cui Invitalia ha trasmesso il riscontro alle osservazioni formulate da ANAC;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere all'affidamento del *Servizio di verifica della progettazione, ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 36/2023, dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi inerenti agli interventi denominati: "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001" e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001"* per l'importo complessivo di € 7.190.929,82, oltre IVA ed oneri di legge se dovuti;

VISTO l'art. 17, comma 1, del Codice dei Contratti, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA

DECRETA

Art. 1 (Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 (Approvazione Capitolato d'oneri, Schema di Contratto, Capitolato informativo e Calcolo dei corrispettivi)

In ragione di quanto esposto in preambolo e mediante l'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza n. 2 del 4 Giugno 2025, di approvare gli allegati documenti:

- Capitolato d'oneri;
- Schema di contratto;
- Capitolato informativo;
- Calcolo dei corrispettivi.

Art. 3

(Avvio della Procedura di Gara)

In ragione di quanto esposto in preambolo e mediante l'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza n. 2 del 4 Giugno 2025, di prendere atto della documentazione di gara predisposta da Invitalia, composta dal disciplinare di gara e dallo Schema di Bando, e di autorizzare la stessa Invitalia a dare avvio alla procedura di gara con le modalità di seguito indicate:

- **Oggetto dell'appalto:** Servizio di verifica della progettazione, ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 36/2023, dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi inerenti agli interventi denominati: "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo - CUP: G72F24000150001" e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania - CUP: G62F24000080001";
- **Procedura di gara:** procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti. La procedura sarà gestita mediante la Piattaforma telematica accessibile presso il sito web <https://ingate.invitalia.it/>. Sarà prevista la facoltà di cui all'art. 107, comma 3, del Codice dei Contratti;
- **Importo stimato dell'appalto:** € 7.190.929,82 (euro settemilionicentonovantamilanovecentoventinove/82), interamente assoggettabile a ribasso, calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice dei Contratti, oltre IVA e oneri di legge se dovuti;
- **Durata:** il termine finale per l'esecuzione del Servizio di Verifica oggetto dell'appalto è di 140 giorni naturali per ciascun intervento TMV, di cui 80 giorni per la verifica dei singoli PFTE di ciascun intervento TMV e 60 giorni per la verifica dei progetti esecutivi per ciascun intervento TMV. La penale per ritardata consegna è pari all'1% (uno per mille) per ogni giorno di ritardo;
- **Criterio di aggiudicazione e modalità di stipulazione del contratto:** il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti. Il contratto sarà stipulato a corpo;
- **Modalità di finanziamento:** l'appalto è finanziato dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027 tra i quali figurano l'intervento ID: FSCRI_RI_3312 dal titolo "Realizzazione termovalorizzatore di Palermo" dell'importo di € 400.000.000,00 e l'intervento ID: FSCRI_RI_3600 dal titolo "Realizzazione termovalorizzatore di Catania" dell'importo di € 400.000.000,00;
- i servizi in parola sono riconducibili alle seguenti categorie:

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	VALORE DELL'OPERA (€) PER CLASSE/ CATEGORIA	CLASSE CATEGORIE ex L. 143/49	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA (%)	GRADO DI COMPLESSITÀ
IMPIANTI - Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - Discariche con trattamenti e termovalorizzatori	IB.07	358.800.000,00 €	II/c	60,16%	0,75
EDILIZIA - Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria-Artigianato	E.02	170.800.000,00 €	I/c	28,64%	0,95
STRUTTURE - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	31.240.000,00 €	I/g	5,24%	0,95
STRUTTURE – Strutture speciali	S.06	20.000.000,00 €	I/g IX/c	3,35%	1,15

IMPIANTI - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	5.124.000,00 €	III/a	0,86%	0,75
IMPIANTI - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	5.124.000,00 €	III/c	0,86%	1,30
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE - Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	P.01	5.280.000,00 €		0,89%	0,85
TOTALE IMPORTO LAVORI		596.368.000,00 €			

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è immediatamente efficace.
2. La copertura finanziaria dell'intervento in parola è garantita, così come indicato nelle premesse, a valere sui fondi FSC per complessivi € 800.000.000,00, per cui è stata aperta contabilità speciale n. 6463 intestata "COMSTR DPCM 22-02-24 ZN SICIL" ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2024.
3. Il presente provvedimento sarà notificato al R.U.P. e ad Invitalia.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario <https://commissari.gov.it/rifiutisicilia> e nelle modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SCHIFANI